

平成30年度(12月分)入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者数	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	失格価格又は 最低制限価格 (税抜き)					落札率
1	随意契約	平成30年11月27日	下水道施設課	和歌川終末処理場プロロ電気設備改築工事	305,878,000 円	0 円	三菱電機 (株)	1	三菱電機 (株)	平成30年12月4日 から 平成32年3月31日 まで	305,500,000 円
	電気工事業	15:00	18000034	和歌山市塩屋5丁目126番1	484 日	0 円					99.88 %
2	随意契約	平成30年11月27日	下水道施設課	和歌川終末処理場プロロ設備改築工事	521,202,000 円	0 円	メタウォーター (株)	1	メタウォーター (株)	平成30年12月4日 から 平成32年3月31日 まで	520,000,000 円
	機械器具設置工事業/水道施設工事業	15:30	18000033	和歌山市塩屋5丁目126番1	484 日	0 円					99.77 %
3	随意契約	平成30年12月5日	維持管理課	北島配水管撤去工事 (河西橋右岸)	4,060,000 円	0 円	(株) オオジ建設	1	(株) オオジ建設	平成30年12月7日 から 平成31年3月31日 まで	3,700,000 円
	土木工事業	9:30	18000063	和歌山市北島地内	115 日	0 円					91.13 %
4	随意契約	平成30年12月5日	維持管理課	北島工業用水道配水管撤去工事 (河西橋右岸)	980,000 円	0 円	(株) オオジ建設	1	(株) オオジ建設	平成30年12月7日 から 平成31年3月31日 まで	900,000 円
	土木工事業	10:00	18000064	和歌山市北島地内	115 日	0 円					91.84 %
5	随意契約	平成30年12月19日	管路整備課	西配水管布設工事	8,210,000 円	0 円	(有) 西尾組	1	(有) 西尾組	平成30年12月21日 から 平成31年2月28日 まで	8,200,000 円
	土木工事業	9:30	18000070	和歌山市西地内	70 日	0 円					99.88 %
6	随意契約	平成30年12月19日	管路整備課	田屋配水管布設工事	2,830,000 円	0 円	中村設備工業 (株)	1	中村設備工業 (株)	平成30年12月22日 から 平成31年3月22日 まで	2,800,000 円
	土木工事業	10:30	18000071	和歌山市田屋地内	91 日	0 円					98.94 %

年 度	平成30年度
工 事 番 号	第18000034号
工 事 名	和歌川終末処理場ブロワ電気設備改築工事
工 事 概 要	<p>電気設備工事</p> <p>受変電設備工 一式 (変圧器 1,000kVA 1台)</p> <p>特殊電源設備工 一式</p> <p>運転操作設備工 一式</p> <p>計装設備工 一式</p> <p>監視制御設備工 一式</p> <p>仮設工事 一式</p> <p>建築電気設備工 一式</p> <p>撤去工事 一式</p>
随意契約の理由	<p>平成30年9月13日に入札を行ったが、入札参加者がなかったため入札をとりやめた。</p> <p>平成30年11月1日に再度入札を行ったが、入札参加者が1者であったため入札公告文5の規定により入札をとりやめた。</p> <p>平成30年11月22日に再度入札を行ったが、入札参加者が1者であったため入札公告文5の規定により入札をとりやめた。</p> <p>再度入札を行っても同様の結果が予想されること、早急な施工が求められること、三菱電機株式会社が2度にわたり入札に参加し、受注意欲がみられることを勘案し、地方公営企業法施行令第21条の14第1項第8号を適用した。</p>

年 度	平成30年度
工 事 番 号	第18000033号
工 事 名	和歌川終末処理場ブロワ設備改築工事
工 事 概 要	機械設備工事 ブロワ設備 (風量125m ³ /分) 2台 撤去工 一式 その他附帯設備 一式 建築改修工事 一式 建築機械設備工事 一式
随意契約の理由	平成30年9月13日に入札を行ったが、入札参加者がなかったため入札をとりやめた。 平成30年11月1日に再度入札を行ったが、入札参加者が1者であったため入札公告文5の規定により入札をとりやめた。 平成30年11月22日に再度入札を行ったが、入札参加者が1者であったため入札公告文5の規定により入札をとりやめた。 再度入札を行っても同様の結果が予想されること、早急な施工が求められること、メタウォーター株式会社が2度にわたり入札に参加し、受注意欲がみられることを勘案し、地方公営企業法施行令第21条の14第1項第8号を適用した。

年 度	平成30年度
工 事 番 号	第18000063号
工 事 名	北島配水管撤去工事（河西橋右岸）
工 事 概 要	配水管撤去工 φ300mm L=25.1m 閉栓工 φ300mm 1箇所
随意契約の理由	<p>本工事施工箇所は、道路建設課発注の「野崎175号線道路改良工事」と同区間であり、既設橋梁部撤去と同時に配水管の撤去工事が安価で施工できます。また、埋設管撤去区間は舗装工事を道路建設課にて施工してもらうことが可能となり工事費・経費の削減ができます。</p> <p>その結果、同一業者で施工すれば施工時期・工法等の業者間の問題を未然に防ぐことができ、周辺住民への対応も一元化されることから、工事を円滑かつ安全に施工することができるため、地方公営企業法施行令第21条の14第1項第6号を適用し、野崎175号線道路改良工事の受注者である和歌山市奥須佐3番地の1 株式会社オオジ建設 代表取締役 田上博司にて施工いたしたい。</p>

年 度	平成 3 0 年度
工 事 番 号	第18000064号
工 事 名	北島工業用水道配水管撤去工事 (河西橋右岸)
工 事 概 要	配水管撤去工 ϕ 400mm L=25. 1m
随意契約の理由	<p>本工事施工箇所は、道路建設課発注の「野崎 1 7 5 号線道路改良工事」と同区間であり、既設橋梁部撤去と同時に配水管の撤去工事が安価で施工できます。また、埋設管撤去区間は舗装工事を道路建設課にて施工してもらうことが可能となり工事費・経費の削減ができます。</p> <p>その結果、同一業者で施工すれば施工時期・工法等の業者間の問題を未然に防ぐことができ、周辺住民への対応も一元化されることから、工事を円滑かつ安全に施工することができるため、地方公営企業法施行令第 2 1 条の 1 4 第 1 項第 6 号を適用し、野崎 1 7 5 号線道路改良工事の受注者である和歌山市奥須佐 3 番地の 1 株式会社オオジ建設 代表取締役 田上博司にて施工いたしたい。</p>

年 度	平成30年度
工 事 番 号	第18000070号
工 事 名	西配水管布設工事
工 事 概 要	φ400mm DIP GX形 L=20.6m φ150mm DIP GX形 L=49.7m 給水管切替工 1箇所
随意契約の理由	<p>本工事は、岡崎地区において、和歌山県発注の和歌山橋本線道路改良工事（国補県改 第113号-51号 以下、本体工事）の施工範囲内にφ400及び150mm配水管を布設するものである。</p> <p>本工事施工にあたり、本体工事で設置するボックスカルバートを伏せ越すするため、ボックスカルバート設置後に配水管を布設するには施工が困難である。そのため、設置時に先行して配水管を布設し、本体工事の進捗に支障がないように工程調整するため、本体工事受注者が受注することで適切な工程管理が確保され、工期内完成が遵守される。さらに、本体工事の土工掘削範囲を利用できることで、本工事の工事費が削減できる。</p> <p>これらのことから、地方公営企業法施行令第21条の14第1項第6号を適用し、和歌山橋本線道路改良工事（国補県改 第113号-51号）の受注者である、和歌山県和歌山市島崎町6-3 有限会社西尾組 代表取締役西尾雅之にて契約致したい。</p>

年 度	平成30年度
工 事 番 号	第18000071号
工 事 名	田屋配水管布設工事
工 事 概 要	φ200mm DIP GX形 L=31.6m
随意契約の理由	<p>本工事は、和歌山市田屋地内において、和歌山県発注の紀伊停車場田井ノ瀬線道路改良外合併工事（道改交金 第115号-2 以下、本體工事）の施工範囲内にφ200mm配水管を布設するものである。</p> <p>本工事施工にあたり、本體工事で設置するボックスカルバートを伏せ越すため、ボックスカルバート設置後に配水管を布設するには施工が困難である。そのため、設置時に先行して配水管を布設し、本體工事の進捗に支障がないように工程調整するため、本體工事受注者が受注することで適切な工程管理が確保され、工期内完成が遵守される。さらに、本體工事の土工掘削範囲を利用できることで、本工事の工事費が削減できる。</p> <p>これらのことから、地方公営企業法施行令第21条の14第1項第6号を適用し、紀伊停車場田井ノ瀬線道路改良外合併工事（道改交金 第115号-2）の受注者である、和歌山県和歌山市市小路194-1 中村設備工業株式会社 代表取締役中村伸行にて契約致したい。</p>