

平成29年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者数	工事概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 (税抜き)						落札率
1	事後審査型一般競争入札	平成30年1月9日	教育施設課	(仮称)南コミュニティセンター外部附帯工事	16,540,000 円	円	(株) 希真産業 (株) ワグ建設	2	別添	(株) 希真産業	平成30年1月12日 から	14,880,000 円
	土木工事業	9:30	17000349	和歌山市紀三井寺856番	78 日	14,880,000 円					平成30年3月30日 まで	89.96 %
2	事後審査型一般競争入札	平成30年1月9日	道路管理課	八幡橋補修工事	6,340,000 円	円			別添	入札参加者が1者のため入札公告文5の規定により入札取りやめ	から	円
	土木工事業	10:00	17000256	和歌山市紀三井寺地内	90 日	5,500,000 円					まで	%
3	事後審査型一般競争入札	平成30年1月12日	下水道管理課	下水道整備工事 楠見地区善明寺	3,609,000 円	円	(株) ヴァイオス 加建工業 (株) (株) 里村建設 (株) 三愛基礎工業 真和建設 (有) 東和水道工業所 中原建設 中村設備工業 (株) ファイン工業 ライトエンジニアリング (株) (有) ロータリーサービス ワタカ建設 (株)	12	別添	ファイン工業	平成30年1月17日 から	3,170,000 円
	土木工事業	13:30	17000346	和歌山市 善明寺地内	73 日	3,170,000 円					平成30年3月30日 まで	87.84 %
4	事後審査型一般競争入札	平成30年1月12日	耕地課	水路改良工事 安原地区冬野	1,811,000 円	円	(株) 寺下組 (有) 出口雅建設 丸福建設	3	別添	(有) 出口雅建設	平成30年1月17日 から	1,800,000 円
	土木工事業	14:00	17000352	和歌山市冬野地内	73 日	1,590,000 円					平成30年3月30日 まで	99.39 %
5	事後審査型一般競争入札	平成30年1月12日	住宅第1課	ラブリー松江団地空家修繕工事	2,767,000 円	円			別添	入札参加者が1者のため入札公告文5の規定により入札取りやめ	から	円
	建築工事業	14:30	17000342	和歌山市松江北2丁目2番5	60 日	2,490,000 円					まで	%
6	事後審査型一般競争入札	平成30年1月12日	教育施設課	雑賀崎幼稚園焼却炉撤去工事	4,390,000 円	円	(株) 亀鉄組 (株) 平成建機 三笠建設 (株) (株) 三崎工業 (株) 山翔建設	5	別添	(株) 亀鉄組	平成30年1月17日 から	3,900,000 円
	とび・土工事業	15:00	17000347	和歌山市西浜字大浦ノ坪1148番	70 日	3,900,000 円					平成30年3月27日 まで	88.84 %
7	事後審査型一般競争入札	平成30年1月12日	教育施設課	こども科学館トイレ改修工事	3,911,000 円	円	(株) 中澤工業 (株) 藤島建設 (有) ロータリーサービス 和歌山配管工事 (株)	4	別添	(株) 中澤工業	平成30年1月17日 から	3,510,000 円
	管工事業	15:30	17000341	和歌山市寄合町19番	55 日	3,510,000 円					平成30年3月12日 まで	89.75 %
8	事後審査型一般競争入札	平成30年1月12日	終末処理場管理課	中央終末処理場高圧フィーダー棟屋上防水改修工事	1,679,000 円	円	オーロン物産 (株) (株) 新光商事	2	別添	(株) 新光商事	平成30年1月17日 から	1,510,000 円
	防水工事業	16:00	17000344	和歌山市三葛字熊ヶ崎510番1	60 日	1,510,000 円					平成30年3月17日 まで	89.93 %

平成29年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者数	工事概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 (税抜き)						落札率
9	事後審査型一般競争入札	平成30年1月16日	耕地課	ため池改良工事 和佐地区禰宜	4,846,000 円	円	中村設備工業(株) (株) 宮崎建設	2	別添	中村設備工業(株)	平成30年1月23日 から	4,845,000 円
	土木工事業	9:30	17000316	和歌山市禰宜地内	68 日	4,280,000 円					平成30年3月31日 まで	99.98 %
10	事後審査型一般競争入札	平成30年1月16日	営繕課	岡東公園便所整備工事	13,840,000 円	円			別添	入札参加者が1者のため入札公告文5の規定により入札取りやめ	から	円
	建築工事業	10:00	17000327	和歌山市広瀬中ノ丁一丁目16番	120 日	12,450,000 円					まで	%
11	事後審査型一般競争入札	平成30年1月16日	教育施設課	高松小学校ブロック塀改修工事	5,568,000 円	円			別添	入札参加者が1者のため入札公告文5の規定により入札取りやめ	から	円
	建築工事業 とび・土工工事業	10:30	17000350	和歌山市東高松二丁目33番3	60 日	4,980,000 円					まで	%
12	事後審査型一般競争入札	平成30年1月16日	住宅第2課	たちばな団地防水改修工事	7,432,000 円	円	オーロン物産(株) 大芝建材(株) (有) シールテック(株) 新光商事 (有) 慈幸塗装店 (有) 谷村塗装工業 (有) 西庄西本建設 (株) ヲグ建設 和防工業(株)	9	別添	(株) ヲグ建設	平成30年1月19日 から	6,680,000 円
	防水工事業	11:00	17000354	和歌山市坂田71番1	72 日	6,680,000 円					平成30年3月31日 まで	89.88 %
13	事後審査型一般競争入札	平成30年1月19日	耕地課	水路改良工事 山口地区上黒谷	1,853,000 円	円	(有) 弘成開発 総合建築業 菖蒲建設	2	別添	(有) 弘成開発	平成30年1月25日 から	1,797,000 円
	土木工事業	11:00	17000310	和歌山市上黒谷地内	66 日	1,640,000 円					平成30年3月31日 まで	96.98 %
14	事後審査型一般競争入札	平成30年1月19日	耕地課	水路改良工事 紀伊地区田屋	1,670,000 円	円	(有) 弘成開発 中村設備工業(株)	2	別添	(有) 弘成開発	平成30年1月25日 から	1,480,000 円
	土木工事業	11:20	17000312	和歌山市田屋地内	66 日	1,480,000 円					平成30年3月31日 まで	88.62 %
15	事後審査型一般競争入札	平成30年1月19日	耕地課	ため池修繕工事 雑賀地区西浜	1,179,000 円	円			別添	入札参加者がなかったため入札取りやめ	から	円
	土木工事業	11:40	17000325	和歌山市西浜地内	90 日	1,060,000 円					まで	%
16	事後審査型一般競争入札	平成30年1月19日	道路管理課	中州報国橋線舗装修繕工事	2,800,000 円	円	浅川道路(株) 永昇建設(株) (株) エコス (株) 希真産業 木下建設(株) 弘安建設(株) (株) 幸輝開発 (株) 杖村舗装建設 中村設備工業(株) 松浦舗道建設(株) 三笠建設(株) (株) 三崎工業 (有) 和西建設	13	別添	弘安建設(株)	平成30年1月25日 から	2,470,000 円
	舗装工事業	13:30	17000357	和歌山市狐島地内	65 日	2,470,000 円					平成30年3月30日 まで	88.21 %

平成29年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者数	工事概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 (税抜き)						落札率
17	事後審査型一般競争入札	平成30年1月26日	下水道管理課	水路維持修繕工事 貴志地区中	2,594,000 円	円			別添	入札参加者がなかったため入札取りやめ	から	円
	土木工事業	10:00	17000358	和歌山市中地内	80 日	2,290,000 円					まで	%
18	事後審査型一般競争入札	平成30年1月26日	教育施設課	宮前小学校屋上防水改修工事	4,412,000 円	円	オーロン物産(株) (有) シールテック (株) 新光商事 (有) 谷村塗装工業 (有) 西庄西本建設 和防工業(株)	6	別添	(株) 新光商事	平成30年1月31日 から	3,970,000 円
	防水工事業	10:30	17000359	和歌山市北中島一丁目115番1	59 日	3,970,000 円					平成30年3月30日 まで	89.98 %
19	事後審査型一般競争入札	平成30年1月30日	道路管理課	施設設置工事(待避所設置)その2	8,022,000 円	円	(有) 栄起創建 (株) エコス (株) 幸輝開発 庄司建設工業 (株) 谷口建設 力土建(有) (株) 東陽園建設 藤本開発 (株) (有) ユカワ開発 (株) 和歌山植林建設	10	別添	(有) ユカワ開発	平成30年2月2日 から	7,070,000 円
	土木工事業	9:30	17000360	和歌山市坂田地内	58 日	7,070,000 円					平成30年3月31日 まで	88.13 %
20	事後審査型一般競争入札	平成30年1月30日	道路管理課	八幡橋補修工事	6,340,000 円	円	安全工業(株) 海晴工業(株) 加建工業(株) カメイ建設 (株) (株) 貴志安商店 (株) 北内組 (株) 里村建設 (株) 三愛基礎工業 (株) 谷口建設 隼総建 (株) 人見組 藤本開発(株) (株) 矢田建設 (有) 山健重機整備 (有) ロータリーサービス (有) 和歌山ライン	16	別添	(有) 山健重機整備	平成30年2月2日 から	5,500,000 円
	土木工事業	10:00	17000256	和歌山市紀三井寺地内	58 日	5,500,000 円					平成30年3月31日 まで	86.75 %
21	事後審査型一般競争入札	平成30年1月30日	営繕課	河西保育所解体撤去工事	15,670,000 円	円	浅井建設(株) アズマハウス(株) (有) 永見建設工業 大浦建設(株) 角谷産業(株) カネヨシ建設 紀宝電設(株) (有) 楠見建材 (株) 三愛基礎工業 (株) 玉置建材 (株) 中野建設 中原建設 中村設備工業(株) (有) 西庄西本建設 原実業 福興建設(株) (株) 平成建機 三笠建設(株) (株) 三崎工業 良誠工業(株) ワタカ建設(株) (有) 和西建設	22	別添	アズマハウス(株)	平成30年2月2日 から	14,100,000 円
	建築工事業/とび・土工事業	10:30	17000364	和歌山市榎原26番2	58 日	14,100,000 円					平成30年3月31日 まで	89.98 %