

平成30年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札 参加 業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
1	事後審査型一般競争入札	平成30年9月7日	道路建設課	魁橋下部工工事その1	136,448,000 円	122,490,000 円	(株) 浅川組 (株) 川嶋工業 (株) 三愛基礎工業 (株) 竹下組 (株) 東部建設 (株) 中井組 西村工業 (株) 益田工業 (有) 丸山組 (株) 三笠建設 (株) (株) 吉建 (有) 和 西建設	12	別添	(株) 浅川組	平成30年9月27日 から 平成31年3月31日 まで	117,886,350 円
	土木工事業	9:30	18000070	和歌山市湊御殿3丁目地内から湊地内まで	186 日	117,525,200 円						86.40 %
2	事後審査型一般競争入札	平成30年9月7日	公共建築課	紀伊小学校屋外プール改築工事	138,200,000 円	124,380,000 円	(株) 川嶋工業 (株) 日紀建設	2	別添	(株) 日紀建設	平成30年9月14日 から 平成31年3月12日 まで	124,380,000 円
	建築工事業	10:00	18000058	和歌山市弘西字碓谷319番	180 日	121,328,832 円						90.00 %
3	事後審査型一般競争入札	平成30年9月7日	公共建築課	市民温水プール天井改修工事	51,790,000 円	円	アズマハウス (株) (株) 日紀建設 (株) 畑中産業	3	別添	(株) 日紀建設	平成30年9月14日 から 平成31年3月12日 まで	46,610,000 円
	建築工事業	10:30	18000077	和歌山市土入字妹り免318番1	180 日	46,610,000 円						90.00 %
4	事後審査型一般競争入札	平成30年9月7日	公共建築課	平井文化会館等解体撤去工事	34,540,000 円	円	浅井建設 (株) アズマハウス (株) 角谷産業 (株) (株) 川嶋工業 根田建設 (株) (株) 三愛基礎工業 (有) サンデン工業 中村設備工業 (株) (株) 日紀建設 (有) 西庄西本建設 福興建設 (株) (株) 平成建機 三笠建設 (株) (株) 三崎工業 山博組 良誠工業 (株) (有) 和西建設	17	別添	中村設備工業 (株)	平成30年9月15日 から 平成31年2月26日 まで	31,080,000 円
	建築工事業／とび・土工工事業	11:00	18000087	和歌山市平井72番1外	165 日	31,080,000 円						89.98 %
5	事後審査型一般競争入札	平成30年9月7日	公共建築課	市民温水プール天井改修機械設備工事	38,330,000 円	円	西岡設備工業 (株) (有) ハザマエンジニアリング (株) 長谷川冷機 (有) ロータリーサービス 和歌山配管工事 (株)	5	別添	西岡設備工業 (株)	平成30年9月15日 から 平成31年3月13日 まで	34,490,000 円
	管工事業	11:30	18000081	和歌山市土入字妹り免318番1	180 日	34,490,000 円						89.98 %
6	事後審査型一般競争入札	平成30年9月7日	住宅第2課	鳴神第3団地公共下水接続工事	35,520,000 円	円	(株) 青木実業 鍛冶寅商店 (有) ロータリーサービス 和歌山配管工事 (株)	4	別添	鍛冶寅商店	平成30年9月14日 から 平成31年3月12日 まで	31,963,000 円
	管工事業	13:30	18000086	和歌山市鳴神640番1	180 日	31,960,000 円						89.99 %
7	事後審査型一般競争入札	平成30年9月14日	住宅第2課	鷹匠町団地改修工事	45,270,000 円	円	アサカワリフォーム (株) (株) 坂口興業 (有) 芳野組	3	別添	(有) 芳野組	平成30年9月20日 から 平成31年2月16日 まで	40,740,000 円
	建築工事業	9:30	18000090	和歌山市鷹匠町4丁目21番3	150 日	40,740,000 円						89.99 %

平成30年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加者数	工事概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
8	事後審査型一般競争入札	平成30年9月21日	公共建築課	紀伊小学校屋外プール改築機械設備工事	35,000,000 円	円	(株)青木工業所 (株)タニノプラント産業 (有)ハザマエンジニアリング (株)長谷川冷機 (有)ロータリーサービス	5	別添	(株)青木工業所	平成30年9月27日 から	31,500,000 円
	管工事業	9:30	18000089	和歌山市弘西字裕谷319番	180 日	31,500,000 円					平成31年3月25日 まで	90.00 %
9	事後審査型一般競争入札	平成30年9月28日	住宅第1課	湊御殿第2団地外壁改修その他工事	70,960,000 円	円	アズマハウス(株) (株)川嶋工業 (株)坂口興業 (株)寺本工務店 (有)西庄西本建設	5	別添	(株)寺本工務店	平成30年10月3日 から	63,860,000 円
	建築工事業	9:30	18000097	和歌山市湊御殿3丁目8番2	150 日	63,860,000 円					平成31年3月1日 まで	89.99 %
10	事後審査型一般競争入札	平成30年9月28日	公共建築課	(仮称)本町認定こども園等複合施設新築電気設備工事	137,200,000 円	123,480,000 円	植野電気(株) 協栄電気(株) 紀南電設(株) 近畿電設工業(株) (株)第一テック 第一電機設備工業(株) (株)土井電設工業 中谷電気工事(株) 初島電設(株) 古川電設(株) (株)山口電気	11	別添	(審査中)	から	円
	電気工事業	10:00	18000078	和歌山市北桶屋町7番	450 日	119,942,343 円					まで	%
11	事後審査型一般競争入札	平成30年9月28日	道路建設課	大河内大池線災害復旧工事その2	42,360,000 円	円	(有)アクアテック (有)栄起創建 (株)オオジ建設 (株)協和開発 (株)希真産業 (有)木下興産 (有)國友組 (株)幸輝開発 (株)坂口興業 庄司建設工業 力土建(有)智代美建設(株) (株)東部建設 (株)平成建機 (有)ユートピア建設	15	別添	(株)幸輝開発	平成30年10月3日 から	37,654,000 円
	土木工事業	10:30	18000099	和歌山市大河内地内	180 日	37,642,632 円					平成31年3月31日 まで	88.89 %
12	事後審査型一般競争入札	平成30年9月28日	公共建築課	黒田及び長町公園便所整備工事	30,500,000 円	円	アズマハウス(株) (株)川嶋工業	2	別添	アズマハウス(株)	平成30年10月5日 から	27,450,000 円
	建築工事業	11:00	18000096	和歌山市黒田二丁目4番外1か所	150 日	27,450,000 円					平成31年3月3日 まで	90.00 %