

## 令和元年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者数	工事概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
1	事後審査型一般競争入札	令和1年12月3日	道路管理課	観音橋補修工事	10,717,000 円	円			別添	入札参加者がなかったため、入札取りやめ	から まで	円
	土木工事業	9:30	19000183	和歌山市直川地内	110 日	9,260,000 円						%
2	事後審査型一般競争入札	令和1年12月3日	河川港湾課	下水道災害復旧工事 紀伊地区弘西	8,929,000 円	円	岡野エンジニアリング (株)	1	別添	岡野エンジニアリング (株)	令和1年12月6日 から 令和2年3月30日 まで	8,920,000 円
	土木工事業	10:00	19000154	和歌山市弘西地内	116 日	7,825,960 円						99.90 %
3	事後審査型一般競争入札	令和1年12月3日	道路建設課	今福霊園区画整備工事	8,763,000 円	円			別添	入札公告文5の規定により、入札取りやめ	から まで	円
	土木工事業	10:30	19000191	和歌山市今福2丁目地内	115 日	7,660,000 円						%
4	事後審査型一般競争入札	令和1年12月3日	耕地課	農道改良工事 安原地区吉原	5,097,000 円	円	(株)大西工業 カメイ建設 (株) 希真産業 紀陽竹中 (株) 山水組 (有) 塩崎組 太陽建設 (株) (有) 出口雅建設 隼総建 (株) 人見組 (有) 和歌山西開発	11	別添	紀陽竹中 (株)	令和1年12月6日 から 令和2年3月14日 まで	4,488,270 円
	土木工事業	11:00	19000182	和歌山市 吉原地内	100 日	4,486,045 円						88.06 %
5	事後審査型一般競争入札	令和1年12月3日	河川港湾課	滝畑川河川改良工事	7,172,000 円	円			別添	入札公告文5の規定により、入札取りやめ	から まで	円
	土木工事業	11:30	19000178	和歌山市滝畑地内	100 日	6,260,000 円						%
6	事後審査型一般競争入札	令和1年12月6日	道路管理課	宮北跨線橋耐震補強工事その3	136,300,000 円	121,290,000 円			別添	入札参加者がなかったため、入札取りやめ	から まで	円
	土木工事業	9:30	19000140	和歌山市吉田地内から納定地内まで	270 日	115,390,000 円						%
7	事後審査型一般競争入札	令和1年12月6日	(教) 教育施設課	城東中学校トイレ改修工事	65,270,000 円	円			別添	入札参加者がなかったため、入札取りやめ	から まで	円
	その他 (公告等参照)	10:00	19000174	和歌山市美園町二丁目64番	100 日	58,740,000 円						%
8	事後審査型一般競争入札	令和1年12月6日	(教) 教育施設課	有功東小学校トイレ改修工事	58,770,000 円	円			別添	入札参加者がなかったため、入札取りやめ	から まで	円
	その他 (公告等参照)	10:30	19000173	和歌山市六十谷字末谷池尻711番2	100 日	52,890,000 円						%
9	事後審査型一般競争入札	令和1年12月6日	(教) 教育施設課	貴志中学校トイレ改修工事	57,810,000 円	円			別添	入札参加者がなかったため、入札取りやめ	から まで	円
	その他 (公告等参照)	11:00	19000124	和歌山市梅原字横尾前579番2	100 日	52,020,000 円						%
10	事後審査型一般競争入札	令和1年12月6日	道路管理課	施設設置工事 (待避所設置) その1	4,390,000 円	円	(有) 弘成開発 (有) 中野運輸 良建	3	別添	良建	令和1年12月11日 から 令和2年3月9日 まで	3,906,600 円
	土木工事業	13:30	19000190	和歌山市北野地内	90 日	3,879,407 円						88.99 %
11	事後審査型一般競争入札	令和1年12月6日	耕地課	農道改良工事 和佐地区禰宜	2,299,000 円	円	(有) 弘成開発 (株) 森上土木	2	別添	(有) 弘成開発	令和1年12月11日 から 令和2年2月18日 まで	2,022,000 円
	土木工事業	14:00	19000168	和歌山市禰宜地内	70 日	2,003,600 円						87.95 %

## 令和元年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加者数	工事概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
12	事後審査型一般競争入札	令和1年12月6日	住宅第2課	善明寺第6団地屋上防水改修工事	4,100,000 円	円	オーロン物産(株) (有) シールテック (有) 西庄西本建設 若杉塗装工業(株) 和防工業(株)	5	別添	和防工業(株)	令和1年12月11日 から 令和2年3月19日 まで	3,690,000 円
	防水工事業	14:30	19000193	和歌山市善明寺3 9 3 番1	100 日	3,690,000 円						90.00 %
13	事後審査型一般競争入札	令和1年12月10日	道路管理課	緊急避難道路整備工事 紀伊地区府中	17,992,000 円	円			別添	入札公告文5の規定により、入札取りやめ	から まで	円
	土木工事業	9:30	19000201	和歌山市府中地内	100 日	15,830,000 円						%
14	事後審査型一般競争入札	令和1年12月10日	公共建築課	吹上分団消防車庫新設工事	8,310,000 円	円			別添	入札参加者がなかったため、入札取りやめ	から まで	円
	建築工事業	10:00	19000143	和歌山市堀止東1丁目6番17号	日	7,460,000 円						%
15	事後審査型一般競争入札	令和1年12月10日	住宅第2課	善明寺第6団地外壁塗装改修外工事	9,480,000 円	円	三協樹脂建材(株) (株) 新光商事 (有) 前芝塗装工業	3	別添	(有) 前芝塗装工業	令和1年12月13日 から 令和2年3月21日 まで	8,527,668 円
	塗装工事業	10:30	19000194	和歌山市善明寺3 9 3 番1	100 日	8,527,668 円						89.95 %
16	事後審査型一般競争入札	令和1年12月10日	住宅第2課	岩橋第4団地屋上防水改修工事	19,800,000 円	円	アサカワリフォーム(株) オーロン物産(株) 大芝建材(株) 三協樹脂建材(株) (有) シールテック (株) 新光商事 (有) 谷村塗装工業 (有) 西庄西本建設 (有) 前芝塗装工業 若杉塗装工業(株) 和防工業(株)	11	別添	アサカワリフォーム(株)	令和1年12月13日 から 令和2年3月31日 まで	17,820,000 円
	防水工事業	11:00	19000195	和歌山市岩橋1 3 4 3 番	110 日	17,820,000 円						90.00 %
17	事後審査型一般競争入札	令和1年12月10日	道路管理課	下三毛上三毛線舗装修繕工事	13,737,000 円	円	浅川道路(株) 加建工業(株) 亀井建設工業(株) (株) 里村建設 (有) 柴山建設 (株) 関組 (株) 杖村舗装建設 松浦舗道建設(株) (株) 丸栄山下組 ライトエンジニアリング(株) (有) 和西建設	11	別添	ライトエンジニアリング(株)	令和1年12月13日 から 令和2年3月11日 まで	12,200,000 円
	舗装工事業	11:30	19000184	和歌山市下三毛地内から上三毛地内まで	90 日	12,193,088 円						88.81 %
18	事後審査型一般競争入札	令和1年12月10日	道路管理課	手平新中島線舗装修繕工事	12,998,000 円	円	(株) エコス 加建工業(株) (株) 希真産業 (株) 幸輝開発 (株) 里村建設 (有) 柴山建設 (株) 関組 松浦舗道建設 (株) (株) 丸栄山下組	9	別添	松浦舗道建設(株)	令和1年12月13日 から 令和2年3月11日 まで	11,600,000 円
	舗装工事業	13:30	19000186	和歌山市南出島地内から新中島地内まで	90 日	11,600,000 円						89.24 %
19	事後審査型一般競争入札	令和1年12月10日	道路管理課	宮前1 0 8 号線舗装修繕工事	8,208,000 円	円	浅川道路(株) 永昇建設(株) (株) エコス (株) 希真産業 (株) 幸輝開発 (有) 柴山建設 (株) 関組 (株) 杖村舗装建設 松浦舗道建設(株)	9	別添	(株) エコス	令和1年12月13日 から 令和2年3月11日 まで	7,256,660 円
	舗装工事業	14:00	19000187	和歌山市南出島地内から有家地内まで	90 日	7,253,080 円						88.41 %
20	事後審査型一般競争入札	令和1年12月10日	道路管理課	岡崎1号線舗装修繕工事	5,415,000 円	円	亀井建設工業(株) (株) 関組 (株) 杖村舗装建設 ライトエンジニアリング(株) (有) 和西建設	5	別添	(株) 杖村舗装建設	令和1年12月13日 から 令和2年3月11日 まで	4,756,816 円
	舗装工事業	14:30	19000188	和歌山市井辺地内	90 日	4,753,040 円						87.85 %
21	事後審査型一般競争入札	令和1年12月13日	公共建築課	けやき大通り地下駐車場機械式撤去改修工事	71,110,000 円	円			別添	入札参加者がなかったため、入札取りやめ	から まで	円
	建築工事業	9:30	19000167	和歌山市美園町5丁目13番2	100 日	63,990,000 円						%
22	事後審査型一般競争入札	令和1年12月13日	道路建設課	野崎1 7 5 号線道路改良工事その2	35,440,000 円	円	(株) 三愛基礎工業 (有) サンデン工業 泰興建設(株) (有) 東和水道工業所 (株) 中野建設 (株) 中原建設 中村設備工業(株) (有) 西庄西本建設 (株) 丸栄山下組 ライトエンジニアリング(株)	10	別添	中村設備工業(株)	令和1年12月21日 から 令和2年3月31日 まで	31,411,458 円
	土木工事業	10:00	19000189	和歌山市北島地内から湊地内まで	102 日	31,345,665 円						88.63 %

## 令和元年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
23	事後審査型一般競争入札	令和1年12月13日	住宅第2課	岩橋第4団地外壁塗装改修外工事	35,000,000 円	円	三協樹脂建材(株) (株)新光商事 (有)谷村塗装工業 (株)堀井塗装工業 三笠建設(株)	5	別添	三協樹脂建材(株)	令和1年12月19日 から	31,500,000 円
	塗装工事業	10:30	19000196	和歌山市岩橋1343番	104 日	31,500,000 円					令和2年3月31日 まで	90.00 %
24	事後審査型一般競争入札	令和1年12月13日	耕地課	ため池改良工事 有功地区園部	4,154,000 円	円			別添	入札参加者がなかったため、入札取りやめ	から	円
	土木工事業	11:00	19000212	和歌山市 園部地内	90 日	3,610,000 円					まで	%
25	事後審査型一般競争入札	令和1年12月13日	道路管理課	道路修繕工事 宮地区鳴神	3,784,000 円	円			別添	入札公告文5の規定により、入札取りやめ	から	円
	土木工事業	11:30	19000192	和歌山市鳴神地内	100 日	3,300,000 円					まで	%
26	事後審査型一般競争入札	令和1年12月13日	河川港湾課	下水路整備工事 宮地区秋月	3,723,000 円	円	(株)北内組 智代美建設(株)	2	別添	(株)北内組	令和1年12月19日 から	3,272,800 円
	土木工事業	13:30	19000170	和歌山市秋月地内	100 日	3,247,452 円					令和2年3月27日 まで	87.91 %
27	事後審査型一般競争入札	令和1年12月13日	道路管理課	道路修繕工事 木本地区木ノ本	2,749,000 円	円	ファイン工業 ライトエンジニアリング(株)	2	別添	ファイン工業	令和1年12月19日 から	2,700,000 円
	土木工事業	14:00	19000153	和歌山市木ノ本地内	90 日	2,445,120 円					令和2年3月17日 まで	98.22 %
28	事後審査型一般競争入札	令和1年12月13日	河川港湾課	下水路整備工事 楠見地区船所	1,854,000 円	円			別添	入札参加者がなかったため、入札取りやめ	から	円
	土木工事業	14:30	19000169	和歌山市船所地内	80 日	1,620,000 円					まで	%
29	事後審査型一般競争入札	令和1年12月13日	道路管理課	宇田瀬線舗装修繕工事	3,600,000 円	円	浅川道路(株) 永昇建設(株) (株)関組 (株)杖村舗装建設 (有)和西建設	5	別添	(株)杖村舗装建設	令和1年12月19日 から	3,169,516 円
	舗装工事業	15:00	19000185	和歌山市下和佐地内から和佐中地内まで	90 日	3,167,946 円					令和2年3月17日 まで	88.04 %
30	事後審査型一般競争入札	令和1年12月13日	道路管理課	舗装維持修繕工事 楠見地区粟	2,416,000 円	円			別添	入札公告文5の規定により、入札取りやめ	から	円
	舗装工事業	15:30	19000203	和歌山市粟地内	90 日	2,100,000 円					まで	%
31	事後審査型一般競争入札	令和1年12月17日	道路建設課	有本松島線道路改良工事	13,769,000 円	円	角谷産業(株) (株)タムラ技建 (株)中野建設 原実業	4	別添	角谷産業(株)	令和1年12月20日 から	12,116,275 円
	土木工事業	9:00	19000228	和歌山市有本地内	103 日	12,116,275 円					令和2年3月31日 まで	88.00 %
32	事後審査型一般競争入札	令和1年12月17日	道路管理課	紀和橋補修工事	12,509,000 円	円	(株)貴志安商店 (株)北内組	2	別添	(株)北内組	令和1年12月20日 から	10,905,478 円
	土木工事業	9:30	19000200	和歌山市宇治家裏地内から嘉家作丁地内まで	90 日	10,839,476 円					令和2年3月18日 まで	87.18 %
33	事後審査型一般競争入札	令和1年12月17日	道路建設課	市駅和佐線道路新設改良工事その3	7,223,000 円	円	角谷産業(株) (株)コウノ (有)柴山建設 原実業 (株)森上土木 山博組	6	別添	(有)柴山建設	令和1年12月20日 から	6,383,200 円
	土木工事業	10:00	19000208	和歌山市栗栖地内	103 日	6,380,672 円					令和2年3月31日 まで	88.37 %

## 令和元年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者数	工事概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
34	事後審査型一般競争入札	令和1年12月17日	河川港湾課	水路維持修繕工事 野崎地区島橋西ノ丁	10,780,000 円	円	(株) ヴァイオス (株) 大西工業 海晴工業 (株) (株) 貴志安商店 (株) 北内組 紀陽竹中 (株) (株) 里村建設 (株) 三進建設工業 隼総建 (株) 人見組 (有) 火の国産業 (株) 矢田建設 (有) 山健重機整備 (株) 吉本園芸 和歌山縣ヘルス工業 (株)	15	別添	(株) 三進建設工業	令和1年12月20日 から 令和2年3月28日 まで	9,696,708 円
	しゅんせつ工事業	10:30	19000221	和歌山市島橋西ノ丁地内	100 日	9,688,104 円						89.95 %
35	事後審査型一般競争入札	令和1年12月17日	道路管理課	道路修繕工事 楠見地区船所	6,341,000 円	円			別添	入札公告文5の規定により、入札取りやめ	から まで	円
	土木工事業	11:00	19000206	和歌山市船所地内	100 日	5,530,000 円						%
36	事後審査型一般競争入札	令和1年12月17日	耕地課	水路改良工事 岡崎地区西	7,206,000 円	円	(有) 栄起創建 (株) エコス (株) オオジ建設 (株) 桂組 (株) 協和開発 (有) 國友組 (有) 栗山建設工業 (株) 幸輝開発 庄司建設工業 (株) 創和建設 大徹建設 力土建 (有) 智代美建設 (株) (株) 東陽園建設 (有) ユートピア建設 (株) 吉本園芸	16	別添	(株) エコス	令和1年12月20日 から 令和2年3月18日 まで	6,338,433 円
	土木工事業	11:30	19000218	和歌山市西地内	90 日	6,319,563 円						87.96 %
37	事後審査型一般競争入札	令和1年12月17日	河川港湾課	和田川河川改良工事その2	5,676,000 円	円	(株) エコス (有) 國友組 (株) 幸輝開発 (株) 創和建設 力土建 (有) 智代美建設 (株)	6	別添	(有) 國友組	令和1年12月20日 から 令和2年3月8日 まで	5,045,000 円
	土木工事業	13:30	19000197	和歌山市南畑地内	80 日	5,030,685 円						88.88 %
38	事後審査型一般競争入札	令和1年12月17日	耕地課	水路改良工事 東山東地区南畑外2か所	5,417,000 円	円	(株) 創和建設 智代美建設 (株)	2	別添	智代美建設 (株)	令和1年12月20日 から 令和2年3月18日 まで	4,756,000 円
	土木工事業	14:00	19000223	和歌山市南畑地内外2か所	90 日	4,755,191 円						87.80 %
39	事後審査型一般競争入札	令和1年12月17日	中央卸売市場	中央卸売市場塵芥集積施設棟建替工事	16,680,000 円	円			別添	入札公告文5の規定により、入札取りやめ	から まで	円
	建築工事業	14:30	19000202	和歌山市西浜1660番401	90 日	15,010,000 円						%
40	事後審査型一般競争入札	令和1年12月17日	道路管理課	名草50号線舗装修繕工事	8,772,000 円	円	浅川道路 (株) 永昇建設 (株) (株) 関組	3	別添	浅川道路 (株)	令和1年12月20日 から 令和2年3月18日 まで	7,727,408 円
	舗装工事業	15:00	19000217	和歌山市布引地内	90 日	7,676,852 円						88.09 %
41	事後審査型一般競争入札	令和1年12月17日	道路管理課	湊13号線舗装修繕工事	6,230,000 円	円	浅川道路 (株) 永昇建設 (株) (株) 関組 (株) 杖村舗装建設 (株) 丸栄山下組	5	別添	浅川道路 (株)	令和1年12月20日 から 令和2年3月18日 まで	5,477,784 円
	舗装工事業	15:30	19000216	和歌山市湊5丁目地内	90 日	5,477,241 円						87.93 %
42	事後審査型一般競争入札	令和1年12月17日	道路管理課	道路植栽工事 砂山地区砂山南1丁目から今福地区葵町まで	5,168,000 円	円	(株) 井内屋種苗園 池田造園 角谷産業 (株) (株) 松風園 太陽建設 (株) (有) 玉井造園土木 (株) 東陽園建設 (株) 松原園 (株) 松原造園土木 (株) 森上土木 吉田造園土木 (株) 吉本園芸 (株) 和歌山ナセリー	13	別添	(株) 松原造園土木	令和1年12月20日 から 令和2年3月18日 まで	4,573,000 円
	造園工事業	16:00	19000199	和歌山市砂山南1丁目から葵町まで	90 日	4,572,238 円						88.49 %

## 令和元年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者数	工事概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
43	事後審査型一般競争入札	令和1年12月17日	公園緑地課	善明寺中央公園外1公園防球ネット更新工事	4,991,000 円	円	(株)井内屋種苗園 池田造園 角谷産業(株) (有)金坂重機(株)希真産業 (株)幸輝開発 (株)松風園 (有)玉井造園 土木 (株)東陽園建設 隼総建 (株)松原園 園土木 (有)ユートピア建設 吉田造園土木 (株)吉本園芸(株)和歌山ナセリー	16	別添	隼総建	令和1年12月20日 から 令和2年3月18日 まで	4,414,648 円
	とび・土工/造園	16:30	19000207	和歌山市善明寺1 1 3番4外	90 日	4,414,648 円						88.45 %
44	事後審査型一般競争入札	令和1年12月20日	道路建設課	紀伊149号線六箇井井川人道橋設置工事	45,024,000 円	円			別添	入札参加者がなかったため、入札取りやめ	から まで	円
	土木工事業	9:30	19000181	和歌山市宇田森地内	170 日	39,870,000 円						%
45	事後審査型一般競争入札	令和1年12月20日	道路管理課	直川45号線道路改良工事	45,008,000 円	円			別添	入札参加者がなかったため、入札取りやめ	から まで	円
	舗装工事業	10:00	19000224	和歌山市直川地内	90 日	39,860,000 円						%
46	事後審査型一般競争入札	令和1年12月20日	道路管理課	直川45号線道路改良工事その2	44,858,000 円	円			別添	入札参加者がなかったため、入札取りやめ	から まで	円
	舗装工事業	10:30	19000225	和歌山市直川地内	90 日	39,740,000 円						%
47	事後審査型一般競争入札	令和1年12月20日	耕地課	農道改良工事 山口地区山口西	3,527,000 円	円	東建設工業 カネヨシ建設 根田建設(株) (有)中野運輸(株)森上土木	5	別添	東建設工業	令和1年12月25日 から 令和2年3月3日 まで	3,131,500 円
	土木工事業	11:00	19000214	和歌山市山口西地内	70 日	3,131,500 円						88.79 %
48	事後審査型一般競争入札	令和1年12月20日	道路管理課	手平地下道排水施設補修工事	2,748,000 円	円			別添	入札参加者がなかったため、入札取りやめ	から まで	円
	土木工事業	11:30	19000215	和歌山市手平2丁目地内	70 日	2,400,000 円						%
49	事後審査型一般競争入札	令和1年12月20日	耕地課	農道修繕工事 西山東地区吉礼	1,817,000 円	円	(株)青木実業 (株)創和建设 大徹建設 智代美建設(株)	4	別添	(株)創和建设	令和1年12月25日 から 令和2年3月3日 まで	1,590,000 円
	土木工事業	13:30	19000222	和歌山市吉礼地内	70 日	1,589,311 円						87.51 %
50	事後審査型一般競争入札	令和1年12月20日	耕地課	水路改良工事 西山東地区吉礼	1,736,000 円	円	(株)青木実業 (株)創和建设 大徹建設 智代美建設(株)	4	別添	智代美建設(株)	令和1年12月25日 から 令和2年3月13日 まで	1,527,100 円
	土木工事業	14:00	19000210	和歌山市吉礼地内	80 日	1,512,718 円						87.97 %
51	事後審査型一般競争入札	令和1年12月20日	耕地課	水路改良工事 西山東地区奥須佐外1か所	1,622,000 円	円	(株)オオジ建設 (株)創和建设 智代美建設(株) (株)東陽園建設 (株)矢田建設	5	別添	(株)創和建设	令和1年12月25日 から 令和2年3月3日 まで	1,430,000 円
	土木工事業	14:30	19000213	和歌山市 奥須佐地内外1か所	70 日	1,430,000 円						88.16 %
52	事後審査型一般競争入札	令和1年12月20日	耕地課	水路改良工事 名草地区内原	1,513,000 円	円	(有)出口雅建設 (有)前畑建材店	2	別添	(有)出口雅建設	令和1年12月25日 から 令和2年3月23日 まで	1,500,000 円
	土木工事業	15:00	19000211	和歌山市内原地内	90 日	1,330,296 円						99.14 %
53	事後審査型一般競争入札	令和1年12月20日	公園緑地課	本町公園園路舗装工事	3,252,000 円	円	(株)里村建設 (株)関組	2	別添	(株)里村建設	令和1年12月25日 から 令和2年3月23日 まで	3,250,000 円
	舗装工事業	15:30	19000209	和歌山市北桶屋町地内	90 日	2,881,506 円						99.94 %