

令和2年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者数	工事概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)	
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率	
1	事後審査型 一般競争入札	令和2年7月3日	住宅第2課	汐見団地解体撤去工事	139,400,000 円	円	浅井建設(株) アサカワリフォーム(株) (株) 蔭山組 (株) 亀鉄組 (株) 小池組 (株) 合同興業 (株) 山水組 (株) 城南建設 (株) 関組 (株) 創和建設 大晶建設(株) 力土建(有) (株) 中井組 中村設備工業(株) (株) 中山 建設 福興建設(株) (株) 藤本水道(株) 平成建機 益 田工業(有) (株) 丸和商会 三笠建設(株) (株) 山翔建 設 良誠工業(株) (株) ワッグ建設	24	別添	(株) 合同興業	から	127,496,935 円	
	建築工事業 /解体工事業	9:30	20000036	和歌山市汐見町1丁目3番	180 日	127,496,935 円					まで	91.46 %	
2	事後審査型 一般競争入札	令和2年7月3日	公共建築課	四季の郷公園四季さい館その他改修工事	43,960,000 円	円	アサカワリフォーム(株) (株) オオジ建設 (株) 創和建設 (株) 寺本工務店 (有) ユカフ開発 (株) R e R 建築事務所	6	別添	アサカワリフォーム(株)	令和2年7月10日	から	39,555,000 円
	建築工事業	10:00	20000009	和歌山市明王寺字恵美須谷8番外	180 日	39,511,335 円					令和3年1月5日	まで	89.98 %
3	事後審査型 一般競争入札	令和2年7月3日	公共建築課	四季の郷公園四季さい館改修電気設備工事	41,650,000 円	円	紀南電設(株) (有) 白川電気工事 (株) 東亜電設工業 (株) 土井電設工業 中谷電気工事(株) (株) ハタノ設備 古川電設(株) (株) 山口電気	8	別添	紀南電設(株)	令和2年7月10日	から	37,905,000 円
	電気工事業	10:30	20000010	和歌山市明王寺字恵美須谷8番外	180 日	37,724,022 円					令和3年1月5日	まで	91.01 %
4	事後審査型 一般競争入札	令和2年7月3日	耕地課	農道改良工事 名草地区内原	3,390,000 円	円	安全工業(株) (有) 栄起創建 (株) エコス (株) 大西工業 岡野エンジニアリング(株) 海晴工業(株) 角谷産業 (株) (有) 金坂重機 カネヨシ建設 カメイ建設(株) (株) 共立建設(株) 協和開発 (株) 貴志安商店 (株) 希 真産業 紀宝電設(株) 紀陽竹中(株) (株) キンキ (株) 幸輝開発 (有) 弘成開発 根田建設(株) 坂田建設 (有) (株) 里村建設 (株) 三進建設工業 (株) 山水組 庄司建設工業 太陽建設(株) 拓伸建設(株) (株) 玉置建 材 力土建(有) (有) 出口雅建設 (株) 東陽園建設 (株) 中澤工業 (株) 中野建設 (株) 中原建設 (有) 西尾 組 集総建 (株) 人見組 (有) 福嶋商会 (株) 丸栄山下 組 (株) 森上土木 (株) 矢田建設 (株) 柳原重機工業 (有) 山健重機整備 山路ライン(株) (有) ユートピア建設 (株) 吉本園芸 ライトエンジニアリング(株) 良誠工業 (株) (株) 和歌山建材リサイクルセンター (有) 和歌山西 開発 (有) 和歌山ライン (有) 和西建設	52	別添	角谷産業(株)	令和2年7月10日	から	2,976,280 円
	とび・土工 工事業	11:30	20000051	和歌山市内原地内	90 日	2,976,280 円					令和2年10月7日	まで	87.80 %
5	事後審査型 一般競争入札	令和2年7月7日	和歌山城整備企画課	水の手郭周辺災害復旧工事	19,631,000 円	円	鍛冶寅商店 (株) 桂組 力土建(有) 智代美建設(株)	4	別添	力土建(有)	令和2年7月10日	から	17,585,000 円
	土木工事業	9:30	20000053	和歌山市一番丁3番	180 日	17,393,436 円					令和3年1月5日	まで	89.58 %
6	事後審査型 一般競争入札	令和2年7月7日	道路管理課	新北中橋補修工事	11,718,000 円	円	(株) 貴志安商店 (株) 北内組 (株) 中野建設 (株) 日紀 建設 原実業 和永建設工業(株) (有) 和西建設	7	別添	(株) 日紀建設	令和2年7月10日	から	10,298,112 円
	土木工事業	10:00	20000049	和歌山市中之島地内から納定地内まで	100 日	10,269,776 円					令和2年10月17日	まで	87.88 %

令和2年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者数	工事概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)	
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率	
7	事後審査型 一般競争入札	令和2年7月7日	公共建築課	四季の郷公園四季さい館改修 機械設備工事	21,630,000 円	円	(株) 三田設備工業 (有) ハザマエンジニアリング (株) ハ タノ設備 (株) 藤島建設 益田工業 (有) (株) R e R 建築 事務所 (有) ロータリーサービス	7	別添	(株) ハタノ 設備	令和2年7月10日	から	19,829,000 円
	管工事業	10:30	20000011	和歌山市明王寺字恵美須谷 8 5 番外	180 日	19,829,000 円					令和3年1月5日	まで	91.67 %
8	事後審査型 一般競争入札	令和2年7月10日	道路管理課	路面下空洞補修工事その 2	4,351,000 円	円	(株) 井谷産業 角谷産業 (株) (有) 川崎組 (株) 希真産 業 (有) サンデン工業 新光テック (株) (株) テイク産業 東洋建機 (株) (有) 中野運輸 (株) 中野建設 (株) 中原 建設 中村設備工業 (株) ファイン工業 (株) 丸和商会 (株) 柳原重機工業 ライトエンジニアリング (株) 和永建設 工業 (株) (有) 和西建設	18	別添	ファイン工業	令和2年7月15日	から	3,812,800 円
	土木工事業	9:30	20000044	和歌山市松江北 6 丁目地内外	70 日	3,806,624 円					令和2年9月22日	まで	87.63 %
9	事後審査型 一般競争入札	令和2年7月10日	(教) 教育施設課	山口幼稚園遊具設置工事	2,990,000 円	円			別添	入札参加者が なかったため、入札取り やめ		から	円
	造園工事業	10:00	20000043	和歌山市里字後口 1 4 6 番 4	90 日	2,750,000 円						まで	%
10	事後審査型 一般競争入札	令和2年7月17日	(教) 教育施設課	芦原小学校トイレ改修工事	67,910,000 円	円	(株) 中山建設 (株) 藤本水道 (株) ワグ建設	3	別添	(株) ワグ 建設	令和2年7月23日	から	62,474,790 円
	建築工事業 /管工事業	9:30	20000054	和歌山市雄松町四丁目 2 5 番 1	150 日	61,658,968 円					令和2年12月19日	まで	92.00 %
11	事後審査型 一般競争入札	令和2年7月17日	道路管理課	和歌浦歩道橋補修工事	40,251,000 円	円	カメイ建設 (株) (株) 新光商事 (有) 前芝塗装工業 若杉 建装工業 (株)	4	別添	若杉建装工業 (株)	令和2年7月28日	から	35,445,000 円
	塗装工事業	10:00	20000052	和歌山市和歌浦西 2 丁目地内 から和歌浦中 1 丁目地内まで	150 日	35,440,647 円					令和2年12月24日	まで	88.06 %
12	事後審査型 一般競争入札	令和2年7月17日	(教) 教育施設課	野崎西小学校照明器具取替工 事	4,050,000 円	円	阿部電気工事 植野電気 (株) (有) 白川電気工事 (有) タ クミ電設 武田電気 (株) (株) 東亜電設工業 (株) 土井電 設工業 (有) ニシジデンキ住設 西山電機工業 (株) (株) 萩野電機 (株) ハタノ設備 (株) 山口電気 (有) 和歌浦電 業	13	別添	(有) タクミ 電設	令和2年7月23日	から	3,644,000 円
	電気工事業	10:30	20000057	和歌山市梶取字新作 2 9 9 番 9	90 日	3,643,212 円					令和2年10月20日	まで	89.98 %
13	事後審査型 一般競争入札	令和2年7月28日	街路建設課	有本中島線道路改築工事	6,678,000 円	円	角谷産業 (株) (株) 貴志安商店 (株) 北内組 紀宝電設 (株) (有) 弘成開発 根田建設 (株) 泰興建設 (株) 辰巳工務店 (株) テイク産業 (株) 中澤工業 (有) 中野運 輸 (株) 中野建設 原実業 松田工業 (株) 山博組 和永 建設工業 (株) (有) 和西建設	17	別添	和永建設工業 (株)	令和2年7月31日	から	5,877,000 円
	土木工事業	9:30	20000065	和歌山市納定地内	160 日	5,873,288 円					令和3年1月6日	まで	88.01 %
14	事後審査型 一般競争入札	令和2年7月28日	公共建築課	城北会館解体撤去整備工事	14,980,000 円	円	(株) 上中建設 カネヨシ建設 (有) 楠見建材 根田建設 (株) 辰巳工務店 (株) 中原建設 中村設備工業 (株) 原実業 (株) 平成建機 三笠建設 (株) (株) 三崎工業 山博組 良誠工業 (株)	13	別添	山博組	令和2年7月31日	から	13,741,960 円
	建築工事業 /解体工事業	10:00	20000067	和歌山市西大工町 1 1 番外	150 日	13,737,862 円					令和2年12月27日	まで	91.74 %

令和2年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者数	工事概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
15	事後審査型 一般競争入札	令和2年7月28日	住宅第2課	栄谷第4団地外13団地住宅 用火災警報器取替工事	6,170,000 円	円	(株) コイケ消防設備	1	別添	(株) コイケ 消防設備	令和2年7月31日 から	5,980,000 円
	消防施設工 事業	10:30	20000048	和歌山市栄谷49番1外	180 日	5,550,144 円					令和3年1月26日 まで	96.92 %
16	事後審査型 一般競争入札	令和2年7月31日	道路管理課	京橋補修工事	52,009,000 円	円	角谷産業(株) カメイ建設(株) (株) 貴志安商店 新光 テック(株) (株) 大平建設 (有) 西尾組 (株) 人見組 (有) 火の国産業 (株) 丸和商会 (株) 柳原重機工業 (有) 和西建設	11	別添	(株) 丸和商 会	令和2年8月6日 から	46,151,660 円
	土木工事業	9:30	20000039	和歌山市本町1丁目地内から 十一番丁地内まで	180 日	46,147,086 円					令和3年2月1日 まで	88.74 %
17	事後審査型 一般競争入札	令和2年7月31日	公共建築課	安原小学校校舎増築工事	125,300,000 円	113,610,000 円	(株) 川嶋工業 (株) ワグ建設	2	別添	(株) ワグ 建設	令和2年8月6日 から	123,500,000 円
	建築工事業	10:00	20000045	和歌山市江南字森野239番 1	210 日	108,296,947 円					令和3年3月3日 まで	98.56 %
18	事後審査型 一般競争入札	令和2年7月31日	(教) 教育施設課	西浜中学校トイレ改修工事	98,150,000 円	88,760,000 円	アサカワリフォーム(株) (株) 中山建設 (有) 西庄西本建 設 (株) 阪和総合防災 (株) ワグ建設	5	別添	(株) 阪和総 合防災	令和2年8月6日 から	88,806,120 円
	建築工事業 /管工事業	10:30	20000038	和歌山市西小二里一丁目54 1番2	210 日	85,883,924 円					令和3年3月3日 まで	90.48 %
19	事後審査型 一般競争入札	令和2年7月31日	(教) 教育施設課	有功中学校トイレ改修工事	68,630,000 円	円	アサカワリフォーム(株) (株) 中山建設 西岡設備工業 (株) (株) 阪和総合防災 (株) ワグ建設	5	別添	(株) 阪和総 合防災	令和2年8月6日 から	63,002,000 円
	建築工事業 /管工事業	11:00	20000059	和歌山市六十谷字中坂123 8番1	150 日	62,093,435 円					令和3年1月2日 まで	91.80 %
20	事後審査型 一般競争入札	令和2年7月31日	道路建設課	市駅和佐線道路新設改良工事 その4	29,726,000 円	円	(株) オオジ建設 カネヨシ建設 (株) 協和開発 (株) 希真 産業 (株) 北内組 (有) 國友組 (株) 幸輝開発 (株) コウノ 根田建設(株) (株) 後藤建設 (株) 坂口興業 坂田建設(有) 庄司建設工業 (株) 土谷組 単総建 藤本 開発(株) (株) 松原造園土木 (株) 目良建設 (株) 森上 土木 (株) 矢田建設 (有) ユートピア建設 (株) 吉本園芸 (株) 吉本建設	23	別添	(株) 松原造 園土木	令和2年8月6日 から	26,768,000 円
	土木工事業	11:30	20000050	和歌山市栗栖地内	170 日	26,753,913 円					令和3年1月22日 まで	90.05 %
21	事後審査型 一般競争入札	令和2年7月31日	道路管理課	小雑賀橋歩道橋補修工事	40,517,000 円	円	カメイ建設(株) 三協樹脂建材(株) (株) 新光商事 (有) 前芝塗装工業 三笠建設(株) 若杉塗装工業(株)	6	別添	三笠建設 (株)	令和2年8月6日 から	35,900,000 円
	塗装工事業	13:30	20000040	和歌山市塩屋1丁目地内から 小雑賀地内まで	160 日	35,816,508 円					令和3年1月12日 まで	88.60 %
22	事後審査型 一般競争入札	令和2年7月31日	公園緑地課	本町公園園路舗装工事	4,160,000 円	円	(株) エコス 亀井建設工業(株) (株) 希真産業 木下建設 (株) (株) 幸輝開発 (株) 里村建設 (株) 中野建設 中村設備工業(株) 松浦舗道建設(株) 三笠建設(株) (株) 三崎工業 ライトエンジニアリング(株) (有) 和西建 設	13	別添	(株) 幸輝開 発	令和2年8月6日 から	3,664,600 円
	舗装工事業	14:00	20000056	和歌山市北桶屋町地内	100 日	3,663,870 円					令和2年11月13日 まで	88.09 %

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000009号
工 事 名	四季の郷公園四季さい館その他改修工事
工 事 概 要	建物概要：構造 RC造、一部S造 階数 2階建 延べ面積 1225.71㎡ 内外改修工事・・・・・・・・一式

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第 20000010 号
工 事 名	四季の郷公園四季さい館改修電気設備工事
工 事 概 要	電灯設備工事 1式 動力設備工事 1式 構内交換設備工事 1式 情報表示設備工事 1式 拡声設備工事 1式 誘導支援設備工事 1式 テレビ共同受信設備工事 1式 監視カメラ設備工事 1式 防犯・入退室管理設備工事 1式 火災報知設備工事 1式

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和 2 年度
工 事 番 号	第20000011号
工 事 名	四季の郷公園四季さい館改修機械設備工事
工 事 概 要	機械設備工事・・・一式

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000036号
工 事 名	汐見団地解体撤去工事
工 事 概 要	<p>■汐見団地解体撤去工事</p> <p>敷地面積：2455.36㎡ 建築面積：707.89㎡ 延床面積：5324.64㎡ 構造/階数：鉄筋コンクリート構造 地上7階建 PH1階</p> <p>用途：集合住宅 2DK 56戸 3DK 35戸 計 91戸</p> <p>附属建物：集会所、ポンプ室、集塵室、 自転車置場</p> <p>住戸棟解体撤去工事 . . . 一式 電気設備解体撤去工事 . . . 一式 機械設備解体撤去工事 . . . 一式 集会所解体撤去工事 . . . 一式 附属建物解体撤去工事 . . . 一式 外構解体撤去、改修工事 . . . 一式</p>

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第 20000038 号
工 事 名	西浜中学校トイレ改修工事
工 事 概 要	■ 中学校トイレ洋式化改修 改修トイレ床面積 241.5㎡(6フロア) 建築工事、電気設備工事、機械設備工事 …一式

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000039号
工 事 名	京橋補修工事
工 事 概 要	橋梁補修工 一式 橋面補修工 一式 仮設工 一式 交通誘導警備員 一式

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000040号
工 事 名	小雑賀橋歩道橋補修工事
工 事 概 要	補修工 1式 仮設工 1式

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第 20000043 号
工 事 名	山口幼稚園遊具設置工事
工 事 概 要	■工事概要 遊具設置工事 . . . 一式

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000044号
工 事 名	路面下空洞化補修工事その2
工 事 概 要	空洞充填工（開削・昼間）・・・1式 空洞充填工（開削・夜間）・・・1式 空洞充填工（注入・夜間）・・・1式

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000045号
工 事 名	安原小学校校舎増築工事
工 事 概 要	小学校校舎増築工事 一式 鉄骨造 3階建 延べ面積277.11㎡ 体育倉庫新築工事 一式 軽量鉄骨造 平屋建 延べ面積32.03㎡ 既存体育倉庫解体工事 一式 鉄筋コンクリート造 平屋建 延べ面積32.50㎡ 遊具その他撤去工事 一式 外構工事 一式

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000048号
工 事 名	栄谷第4団地外13団地住宅用火災警報器取替工事
工 事 概 要	住宅用火災警報器取替工事 1式

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和 2 年度
工 事 番 号	第 20000049 号
工 事 名	新北中橋補修工事
工 事 概 要	補修工 1 式 仮設工 1 式

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000050号
工 事 名	市駅和佐線道路新設改良工事その4
工 事 概 要	土工 一式 排水工 一式 (自由勾配側溝:L=172.5m, HTCBOX:L=34.2m) 縁石工 一式 舗装工 一式 (下層・上層路盤:A=755.9m ²) 撤去工 一式 給水管切替工 一式 仮設工 一式

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第 2 0 0 0 0 5 1 号
工 事 名	農道改良工事 名草地区内原
工 事 概 要	ガードレール設置工 L = 1 2 7 m ガードレール設置工 一式 仮設工 一式

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和 2 年度
工 事 番 号	第 20000052 号
工 事 名	和歌浦歩道橋補修工事
工 事 概 要	補修工 1 式 仮設工 1 式

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和 2 年度
工 事 番 号	第 20000053 号
工 事 名	水の手郭周辺災害復旧工事
工 事 概 要	災害復旧工事 法面工 1 式 石垣復旧工 1 式 石垣修理工事 石垣復旧工 1 式 石垣保護工 1 式

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000054号
工 事 名	芦原小学校トイレ改修工事
工 事 概 要	<p>■トイレ改修工事 (対象施設) 芦原小学校・・・146㎡(4フロア) (工事内容) トイレ洋式化改修 建築工事・・・一式 電気設備工事・・・一式 機械設備工事・・・一式</p>

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000056号
工 事 名	本町公園園路舗装工事
工 事 概 要	園路舗装 1式

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000057号
工 事 名	野崎西小学校照明器具取替工事
工 事 概 要	照明器具取替工事 . . . 一式

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000059号
工 事 名	有功中学校トイレ改修工事
工 事 概 要	<p>■トイレ改修工事 (対象施設) 有功中学校・・・157㎡(4フロア) (工事内容) トイレ洋式化改修 建築工事・・・一式 電気設備工事・・・一式 機械設備工事・・・一式</p>

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000065号
工 事 名	有本中島線道路改築工事
工 事 概 要	土工 一式 排水構造物工 一式 撤去工 一式 付帯工 一式

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000067号
工 事 名	城北会館解体撤去整備工事
工 事 概 要	○城北会館解体撤去整備工事 鉄骨造 2階建て 延床面積288.07㎡ ・解体撤去工事 . . . 一式 ・電気設備撤去工事 . . . 一式 ・機械設備撤去工事 . . . 一式 ・ポケットパーク整備工事 . . . 一式