

令和元年度(7月分)入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者数	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	失格価格又は 最低制限価格 (税抜き)					落札率
1	随意契約	令和1年7月26日	下水道管理課	和歌川処理区遮集幹線改築工事	45,044,000 円	0 円	(有) 西尾組	1	(有) 西尾組	令和1年7月31日 から 令和1年11月17日 まで	44,800,000 円
	土木工事業	9:30	19000017	和歌山市塩屋 1 丁目地内	110 日	0 円					99.46 %

年 度	令和元年度
工 事 番 号	第19000017号
工 事 名	和歌川処理区遮集幹線改築工事
工 事 概 要	応急措置及び調査 一式 本復旧工事 一式 床版復旧工 L = 21.5m
随意契約の理由	令和元年5月22日に、既設下水路が老朽化により破損し道路陥没（和歌山市塩屋1丁目地内）が発生した。この陥没に伴い道路が通行止めとなり、付近住民の生活に多大な迷惑をかけるため緊急の復旧工事が必要であり、競争入札に付することができないため、地方公営企業法施行令第21条の14第1項第5号を適用した。