

令和元年度(10月分)入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者数	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	失格価格又は 最低制限価格 (税抜き)					落札率
1	事後審査型一般競争入札	令和1年9月26日	水道企画課	加納浄水場更新用地場内整備工事	49,320,000 円	0 円	(株)紀の川建設 (株)大平建設 (株)中山建設 (有)西尾組 (株)柳原重機工業 (有)和西建設	6	(有)和西建設	令和1年10月2日 から 令和2年3月31日 まで	44,357,400 円
	土木工事業	9:30	19000036	和歌山市松島408番1	182 日	44,357,372 円					89.94 %
2	事後審査型一般競争入札	令和1年10月3日	下水道建設課	マンホールトイレ設置工事その38	17,671,000 円	0 円	角谷産業(株) (有)弘成開発 新光テック(株) 辰巳工務店 (株)中澤工業 原実業 (株)山翔建設 山博組 (有)和西建設	9	辰巳工務店	令和1年10月10日 から 令和2年3月7日 まで	15,678,000 円
	土木工事業	9:30	19000042	和歌山市中之島地内(和歌山県立体育館)	150 日	15,671,304 円					88.72 %
3	事後審査型一般競争入札	令和1年10月3日	維持管理課	秋月配水管撤去工事	3,510,000 円	0 円	(有)石橋工務店 (株)北内組 智代美建設(株) 中村設備工業 (株) (有)ユートピア建設	5	(株)北内組	令和1年10月10日 から 令和2年3月31日 まで	3,121,000 円
	配水管工事(企業局)	10:30	19000039	和歌山市秋月地内	174 日	3,115,129 円					88.92 %
4	事後審査型一般競争入札	令和1年10月3日	管路整備課	松島配水管布設工事	3,220,000 円	0 円	(有)石橋工務店 (有)栄起創建 (株)北内組	3	(有)栄起創建	令和1年10月10日 から 令和2年2月29日 まで	2,859,360 円
	配水管工事(企業局)	11:30	19000043	和歌山市松島地内	143 日	2,831,415 円					88.80 %
5	事後審査型一般競争入札	令和1年10月3日	上・工業用水道管理課	報国橋水管橋外面塗装塗替修繕工事	7,131,000 円	0 円	(株)新光商事 (有)谷村塗装工業 森田塗装店 吉川塗装(株)	4	吉川塗装(株)	令和1年10月11日 から 令和2年2月7日 まで	6,218,000 円
	塗装工事業	13:30	19050001	和歌山市島橋南ノ丁地内から松江地内まで	120 日	6,193,665 円					87.20 %
6	事後審査型一般競争入札	令和1年10月10日	下水道建設課	中央処理区支線工事その4	79,232,000 円	0 円	(株)ヴァイオス (株)オオジ建設 角谷産業(株) (株)川嶋工業 (株)紀の川建設 弘安建設(株) (株)三愛基礎工業 (有)塩崎組 力土建(有) (株)寺本工務店 中村設備工業(株) (株)中山建設 (有)西庄西本建設 (株)丸栄山下組 (株)柳原重機工業 (有) ユートピア建設 ワタカ建設(株) (有)和西建設	18	(株)柳原重機工業	令和1年10月17日 から 令和2年3月31日 まで	70,770,771 円
	土木工事業	9:30	19000040	和歌山市今福5丁目地内外	167 日	70,749,702 円					89.32 %
7	事後審査型一般競争入札	令和1年10月10日	下水道建設課	北部処理区支線工事その4	67,702,000 円	0 円	(株)ヴァイオス (株)オオジ建設 角谷産業(株) (株)川嶋工業 (株)紀の川建設 (株)紀洋 弘安建設(株) (株)幸輝開発 (株)合同興業 (株)三愛基礎工業 (有)塩崎組 (株)城南建設 (株)関組 力土建(有) (株)寺本工務店 (株)東部建設 中村設 備工業(株) (株)中山建設 (有)西庄西本建設 (株)丸栄山下組 三笠建設(株) (株)柳原重機工業 (有)ユートピア建設 ワタカ建 設(株) (有)和西建設	25	弘安建設(株)	令和1年10月18日 から 令和2年3月31日 まで	60,482,360 円
	土木工事業	10:30	19000041	和歌山市西庄地内	166 日	60,422,310 円					89.34 %

令和元年度(10月分)入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者数	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	失格価格又は 最低制限価格 (税抜き)					落札率
8	事後審査型一般競争入札	令和1年10月17日	終末処理場管理課	大門川雨水ポンプ場シーケンスコントローラ更新工事	30,129,000 円	0 円	三菱電機 (株)	1	三菱電機 (株)	令和1年10月30日 から 令和2年3月31日 まで	30,000,000 円
	電気工事業	9:30	19000038	和歌山市黒田字東川田6番(太田小学校)	154 日	26,510,661 円					99.57 %
9	事後審査型一般競争入札	令和1年10月24日	下水道管理課	本町排水区管渠改築工事	7,266,000 円	0 円	智代美建設 (株) (有) ユートピア建設	2	(有) ユートピア建設	令和1年10月31日 から 令和2年2月27日 まで	6,397,060 円
	土木工事業	11:30	19000046	和歌山市駿河町地内	120 日	6,390,086 円					88.04 %
10	事後審査型一般競争入札	令和1年10月24日	下水道管理課	名草分区管渠改築工事	5,996,000 円	0 円	(株) 青木実業 (株) ヴァイオス (株) 日紀建設 (株) 柳原重機工業	4	(株) 青木実業	令和1年10月31日 から 令和2年3月8日 まで	5,390,000 円
	土木工事業	13:30	19000047	和歌山市内原地内	130 日	5,281,594 円					89.89 %
11	事後審査型一般競争入札	令和1年10月24日	管路整備課	島～楠本配水管布設工事	24,420,000 円	0 円	(株) 青木工業所 (有) 石橋工務店 (有) 栄起創建 藤本開発 (株) (有) ユートピア建設	5	藤本開発 (株)	令和1年11月1日 から 令和2年3月31日 まで	21,763,850 円
	配水管工事(企業局)	14:30	19000048	和歌山市島地内から楠本地内まで	152 日	21,728,509 円					89.12 %

年 度	令和元年度
工 事 番 号	第19000036号
工 事 名	加納浄水場更新用地場内整備工事
工 事 概 要	土 工 1式 撤 去 工 1式 道路付帯工 1式 雨水排水工 1式 電気設備工 1式

年 度	令和1年度
工 事 番 号	第19000038号
工 事 名	大門川雨水ポンプ場シーケンスコントローラ更新工事
工 事 概 要	電気設備工事 監視制御設備工 一式

年 度	令和1年度
工 事 番 号	第 1 9 0 0 0 0 3 9 号
工 事 名	秋月配水管撤去工事
工 事 概 要	配水管撤去工 φ300mm L = 150.0 m

年 度	令和1年度
工 事 番 号	第 19000040号
工 事 名	中央処理区支線工事その4
工 事 概 要	<p>雨水 (今福)</p> <p>φ400mmPRP 管布設工 L=169.0m</p> <p>φ300mmPRP 管布設工 L=86.0m</p> <p>取付管およびます工 (新設) 10箇所</p> <p>マンホール工 (1号-1、楢円-5) 6箇所</p> <p>汚水 (今福)</p> <p>φ200mmPRP 管布設工 L=317.0m</p> <p>マンホール工 (1号-5、楢円-3、塩ビ-1) 9箇所</p> <p>取付管およびます工 50箇所</p> <p>付帯工 1式</p> <p>水道管移設工 1式</p> <p>(西小二里)</p> <p>φ200mmVU 管布設工 L=56.0m</p> <p>マンホール工 (1号-3) 3箇所</p> <p>取付管およびます工 6箇所</p> <p>付帯工 1式</p> <p>整備面積(分流・雨水) A=1.12ha</p> <p>整備面積(分流・汚水) A=1.61ha</p>

年 度	令和1年度
工 事 番 号	第 19000041 号
工 事 名	北部処理区支線工事その4
工 事 概 要	<p>φ200mmVP管推進工 低耐荷力圧入2工工程式 L=94.1m</p> <p>φ200mmVU管布設工 L=329.92m</p> <p>マンホール工 (2号-1、1号-13、0号-1) 15か所</p> <p>取付管およびます工 45か所</p> <p>付帯工 1式</p> <p>水道管移設工 1式</p> <p>整備面積(汚水) A=2.12ha</p>

年 度	令和1年度
工 事 番 号	第19000042号
工 事 名	マンホールトイレ設置工事その38
工 事 概 要	マンホールトイレ工 整備基数 マンホール工 (1号) 付帯工 1式 5基 (1組/5基) 3か所 1式

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和元年度
工 事 番 号	第19000043号
工 事 名	松島配水管布設工事
工 事 概 要	$\phi 50$ mm HIVP RR形 L=61.0 m $\phi 50$ mm PP L= 6.3 m

企業局

年 度	「令和元年度」
工 事 番 号	第19000046号
工 事 名	本町排水区管渠改築工事
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none">・ φ300mmVU管 布設工 32.8m・ 付帯工 一式・ 仮設工 一式

年 度	「令和元年度」
工 事 番 号	第19000047号
工 事 名	名草分区管渠改築工事
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none">・管きょ更生工（反転・形成工法）<ul style="list-style-type: none">第1管路 φ200 L=37.9m第2管路 φ200 L=25.3m第3管路 φ200 L=12.3m・附帯工 <p style="text-align: right;">一式</p>

年 度	令和元年度
工 事 番 号	第19000048号
工 事 名	島～楠本配水管布設工事
工 事 概 要	ϕ 300 mm DIP GX形 L= 145.6 m ϕ 200 mm DIP GX形 L= 137.2 m ϕ 100 mm DIP GX形 L= 18.0 m 給水管切替工 1箇所 消火栓設置工 1箇所

年 度	令和元年度
工 事 番 号	第19050001号
工 事 名	報国橋水管橋外面塗装塗替修繕工事
工 事 概 要	水管橋外面塗装塗替 1式