

平成29年度(8月分)入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者数	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	失格価格又は 最低制限価格 (税抜き)					落札率
1	事後審査型一般競争入札	平成29年7月27日	管路整備課	六番丁～十二番丁配水管布設替工事	71,890,000 円	64,570,000 円	(株)青木工業所 角谷産業(株) 木下建設(株) (株)小池組 住 栄工業(株) 中村設備工業(株) (株)中山建設 (有)和西建設	8	(株)青木工業所	平成29年8月10日 から 平成30年3月31日 まで	58,193,460 円
	土木工事業／配水管工事(水道局)	9:00	17000019	城北地区	234 日	58,084,419 円					80.95 %
2	事後審査型一般競争入札	平成29年7月27日	管路整備課	新留丁～橋向丁配水管改良工事	56,100,000 円	50,370,000 円	(株)青木工業所 角谷産業(株) 木下建設(株) 住栄工業(株) 中村設備工業(株) (株)中山建設 (有)和西建設	7	(有)和西建設	平成29年8月10日 から 平成30年3月31日 まで	45,586,000 円
	土木工事業／配水管工事(水道局)	9:45	17000015	新南地区及び大新地区	234 日	45,453,780 円					81.26 %
3	事後審査型一般競争入札	平成29年7月27日	管路整備課	中之島配水管布設替工事	55,380,000 円	49,690,000 円	(株)青木工業所 (有)一陽建設 鍛冶寅鉄工所水道部 角谷産業 (株)根田建設(株) (株)三田設備工業 住栄工業(株) (株) 崇翔 (有)東和下水道工業所 (株)中澤工業 中村設備工業(株) (株)中山建設 (有)西岡水道店 三笠建設(株) 森田鉄建(株) (有)ユートピア建設 湯川水道工業所 良誠工業(株)	18	湯川水道工業所	平成29年8月10日 から 平成30年3月31日 まで	44,424,960 円
	配水管工事(水道局)	10:30	17000018	中之島地区	234 日	44,301,312 円					80.22 %
4	事後審査型一般競争入札	平成29年7月27日	管路整備課	井辺配水管布設替工事	29,090,000 円	25,920,000 円	(株)青木工業所 (有)一陽建設 (有)栄起創建 鍛冶寅鉄工所水道 部 角谷産業(株) 根田建設(株) (株)三田設備工業 住栄工業 (株) (株)崇翔 (有)東和下水道工業所 (株)中澤工業 中村設備 工業(株) (株)中山建設 (有)西岡水道店 森田鉄建(株) (有)ユートピア建設 湯川水道工業所 良誠工業(株)	18	(株)三田設備工業	平成29年8月10日 から 平成30年2月15日 まで	23,626,900 円
	配水管工事(水道局)	11:15	17000020	岡崎地区	190 日	23,450,474 円					81.22 %

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第17000015号
工 事 名	新留丁～橋向丁配水管改良工事
工 事 概 要	(新設部) φ100mm DIP GX形 L= 97.7m 給水管切替工 9箇所 (布設替部) φ400mm DIP GX形 L= 72.6m φ100mm DIP GX形 L=159.1m φ75mm DIP GX形 L= 34.0m φ400mm既設管連絡工 一式 給水管切替工 33箇所 既設管撤去工 一式

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第17000018号
工 事 名	中之島配水管布設替工事
工 事 概 要	<p> ϕ300mm GX形 DIP L = 211.7 m ϕ200mm GX形 DIP L = 3.5 m ϕ100mm GX形 DIP L = 15.8 m 給水管切替工 21箇所 消火栓設置工 単口 1箇所 仮設配管工 1式 既設管撤去工 1式 </p>

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第17000019号
工 事 名	六番丁～十二番丁配水管布設替工事
工 事 概 要	ϕ 150mm GX形 DIP L= 235.2m ϕ 100mm GX形 DIP L= 132.5m ϕ 75mm GX形 DIP L= 61.3m 給水管切替工 16箇所 消火栓設置工 単口 2箇所 既設管撤去工 1式 連絡工 1式

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第 17000020 号
工 事 名	井辺配水管布設替工事
工 事 概 要	ϕ 75mm GX形 DIP L=262.9m ϕ 50mm RR形 HIVP L=34.7m 給水管切替工 58箇所