

平成29年度(9月分)入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者数	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	失格価格又は 最低制限価格 (税抜き)					落札率
1	事後審査型一般競争入札	平成29年8月24日	企画建設課	真砂配水場電気設備工事	451,550,000 円	394,310,000 円	近畿電設工業(株) (株) フソウ	2	(株) フソウ	平成29年9月6日 から 平成31年3月18日 まで	430,000,000 円
	電気工事業	9:30	17000022	和歌山市吹上1丁目7番10号	559 日	374,140,600 円					95.23 %
2	事後審査型一般競争入札	平成29年8月24日	管路整備課	朝日～桑山配水管布設替工事	50,820,000 円	45,430,000 円	(株) 青木工業所 (有) 一陽建設 (有) 栄起創建 鍛冶寅鉄工所水道部 角谷産業(株) (株) 幸輝開発 根田建設(株) (株) 三田設備工業 住栄工業(株) (株) 崇翔 (有) 東和水道工業所 (株) 中澤工業 中村設備工業(株) (株) 中山建設 三笠建設(株) 森田鉄建(株) (有) ユートピア建設 良誠工業(株)	18	(株) 中澤工業	平成29年9月7日 から 平成30年3月31日 まで	40,660,695 円
	配水管工事(水道局)	10:30	17000021	安原地区	206 日	40,600,170 円					80.01 %
3	事後審査型一般競争入札	平成29年8月31日	管路整備課	今福2丁目～東小二里町配水管布設替工事	38,900,000 円	34,840,000 円	(株) 青木工業所 (有) 石橋工務店 (有) 一陽建設 (有) 栄起創建 鍛冶寅鉄工所水道部 角谷産業(株) (株) 幸輝開発 根田建設(株) (株) 三田設備工業 住栄工業(株) (株) 崇翔 (有) 東和水道工業所 (株) 中澤工業 中村設備工業(株) (株) 中山建設 (有) 西岡水道店 三笠建設(株) 森田鉄建(株) (有) ユートピア建設	19	住栄工業(株)	平成29年9月14日 から 平成30年3月31日 まで	31,560,000 円
	配水管工事(水道局)	9:30	17000025	今福地区及び雑賀地区	199 日	31,556,620 円					81.13 %
4	事後審査型一般競争入札	平成29年9月7日	管路整備課	高松配水管布設替工事	75,760,000 円	68,020,000 円	(株) 青木工業所 角谷産業(株) 住栄工業(株) 中村設備工業(株) (株) 中山建設	5	住栄工業(株)	平成29年9月21日 から 平成30年2月28日 まで	61,500,000 円
	土木工事業/配水管工事(水道局)	9:30	17000026	高松地区	161 日	61,266,075 円					81.18 %
5	事後審査型一般競争入札	平成29年9月14日	管路整備課	新堀東2丁目配水管布設替工事	43,000,000 円	38,470,000 円	(株) 青木工業所 (有) 石橋工務店 (有) 栄起創建 鍛冶寅鉄工所水道部 角谷産業(株) (株) 幸輝開発 根田建設(株) (株) 三田設備工業 (株) 崇翔 (有) 東和水道工業所 (株) 中澤工業 中村設備工業(株) (株) 中山建設 (有) 西岡水道店 森田鉄建(株) (有) ユートピア建設	16	(株) 崇翔	平成29年9月28日 から 平成30年3月31日 まで	34,667,000 円
	配水管工事(水道局)	9:30	17000027	高松地区	185 日	34,621,044 円					80.62 %

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第 1 7 0 0 0 0 2 1 号
工 事 名	朝日～桑山配水管布設替工事
工 事 概 要	<p> ϕ 200mm GX形 DIP L = 191.7 m ϕ 75mm GX形 DIP L = 120.3 m 消火栓設置工 3箇所 仮設配管工 1式 給水管切替工 29箇所 既設管撤去工 1式 </p>

年 度	平成29年度
工 事 番 号	17000022
工 事 名	真砂配水場電気設備工事
工 事 概 要	電気設備工事 一式

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第 号
工 事 名	今福2丁目～東小二里町配水管布設替工事
工 事 概 要	φ150mm GX形 DIP L=253.1m φ100mm GX形 DIP L= 3.3m φ 75mm GX形 DIP L= 26.0m 消火栓設置工 1基 給水管切替工 23箇所 既設管撤去工 1式

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第17000026号
工 事 名	高松配水管布設替工事
工 事 概 要	ϕ 200mm GX形DIP L=204.3m ϕ 150mm GX形DIP L= 73.3m ϕ 100mm GX形DIP L= 35.5m 既設管撤去工 一式 消火栓設置工 2箇所 給水管切替工 25箇所

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第17000027号
工 事 名	新堀東2丁目配水管布設替工事
工 事 概 要	ϕ 100mm GX形 DIP L = 316.5 m ϕ 75mm GX形 DIP L = 176.7 m 給水管切替工 78箇所 既設管撤去工 1式