

## 平成29年度(11月分)入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者数	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	失格価格又は 最低制限価格 (税抜き)					落札率
1	事後審査型一般競争入札	平成29年10月26日	管路整備課	和歌浦東1丁目配水管布設替工事	14,380,000 円	12,760,000 円	加建工業(株) (株)三愛基礎工業 ヤスキ水道工業(株)	3	ヤスキ水道工業(株)	平成29年11月9日 から 平成30年3月31日 まで	11,330,000 円
	配水管工事(水道局)	9:30	17000036	和歌浦地区	143 日	11,330,000 円					78.79 %
2	事後審査型一般競争入札	平成29年10月26日	管路整備課	山口西配水管布設工事	6,730,000 円	5,960,000 円	(有)栄起創建 中村設備工業(株) (有)西岡水道店 (株)藤島建設 藤本開発(株)	5	(有)栄起創建	平成29年11月9日 から 平成30年3月3日 まで	5,290,000 円
	配水管工事(水道局)	10:30	17000034	山口地区	115 日	5,290,000 円					78.60 %
3	随意契約	平成29年10月31日	管路整備課	朝日配水管布設工事	3,870,000 円	- 円	原実業	1	原実業	平成29年11月2日 から 平成30年1月31日 まで	3,800,000 円
	土木工事業	9:30	17000038	安原地区	91 日	- 円					98.19 %
4	随意契約	平成29年10月31日	管路整備課	和田配水管布設工事	3,480,000 円	- 円	拓伸建設(株)	1	拓伸建設(株)	平成29年11月2日 から 平成30年2月17日 まで	3,200,000 円
	土木工事業	10:00	17000039	三田地区	108 日	- 円					91.95 %

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第 17000034 号
工 事 名	山口西配水管布設工事
工 事 概 要	φ200mm DIP GX形 L=111.3m

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第17000036号
工 事 名	和歌浦東1丁目配水管布設替工事
工 事 概 要	$\phi$ 75mm DIP GX形 L=73.8m $\phi$ 50mm HIVP RR形 L=139.4m 給水管切替工 23箇所

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第17000038号
工 事 名	朝日配水管布設工事
工 事 概 要	φ400mm DIP GX形 L= 9.2m φ150mm DIP GX形 L= 10.0m
随意契約の理由	<p>本工事は、安原地区において、和歌山県発注の和歌山橋本線道路改良工事（道改交金 第113号－39号 以下、本体工事）の施工範囲内にφ400及び150mm配水管を布設するものである。</p> <p>本工事施工にあたり、本体工事で設置するボックスカルバートを伏せ越すため、ボックスカルバート設置後に配水管を布設するには施工が困難である。そのため、設置時に先行して配水管を布設し、本体工事の進捗に支障がないように工程調整するため、本体工事受注者が受注することで適切な工程管理が確保され、工期内完成が遵守される。</p> <p>さらに、本体工事の土工掘削範囲を利用することで、本工事の工事費が削減できる。</p> <p>これらのことから、地方公営企業法施行令第21条の14第1項第6号を適用し、和歌山橋本線道路改良工事（道改交金 第113号－39号）の受注者である、和歌山県和歌山市松島202－132 原実業 原 暢孝にて契約致したい。</p>

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第17000039号
工 事 名	和田配水管布設工事
工 事 概 要	φ400mm DIP GX形 L= 7.6m φ150mm DIP GX形 L= 9.4m
随意契約の理由	<p>本工事は、三田地区において、和歌山県発注の和歌山橋本線道路改良工事（道改交金 第113号-29号 以下、本体工事）の施工範囲内にφ400及び150mm配水管を布設するものである。</p> <p>本工事施工にあたり、本体工事で設置するボックスカルバートを伏せ越すため、ボックスカルバート設置後に配水管を布設するには施工が困難である。そのため、設置時に先行して配水管を布設し、本体工事の進捗に支障がないように工程調整するため、本体工事受注者が受注することで適切な工程管理が確保され、工期内完成が遵守される。</p> <p>さらに、本体工事の土工掘削範囲を利用することで、本工事の工事費が削減できる。</p> <p>これらのことから、地方公営企業法施行令第21条の14第1項第6号を適用し、和歌山橋本線道路改良工事（道改交金 第113号-29号）の受注者である、和歌山県和歌山市北島433-6ハイム88 拓伸建設株式会社 代表取締役 山村 美代子にて契約致したい。</p>