

平成29年度(1月分)入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者数	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	失格価格又は 最低制限価格 (税抜き)					落札率
1	事後審査型一般競争入札	平成30年1月11日	管路整備課	山口西配水管布設工事その2	19,400,000 円	17,310,000 円	ウジタ設備工業(株) 加建工業(株) (株)三愛基礎工業 (株)仲村工業 ヤスキ水道工業(株)	5	加建工業(株)	平成30年1月20日 から 平成30年3月31日 まで	15,370,000 円
	配水管工事(水道局)	9:30	17000041	山口地区	71 日	15,370,000 円					79.23 %
2	事後審査型一般競争入札	平成30年1月11日	管路整備課	北～永穂配水管仮設工事	18,290,000 円	16,300,000 円	ウジタ設備工業(株) 加建工業(株) (株)三愛基礎工業	3	ウジタ設備工業(株)	平成30年1月25日 から 平成30年3月31日 まで	14,480,000 円
	配水管工事(水道局)	10:30	17000040	川永地区	66 日	14,480,000 円					79.17 %
3	随意契約	平成30年1月16日	管路整備課	森小手穂配水管改良工事	5,950,000 円	- 円	木下建設(株)	1	木下建設(株)	平成30年1月18日 から 平成30年5月20日 まで	5,900,000 円
	土木工事業	9:30	17000043	岡崎地区	123 日	- 円					99.16 %

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第17000040号
工 事 名	北～永穂配水管仮設工事
工 事 概 要	ϕ 300mm DIP K形 L=36.4m 既設管撤去工 1式

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第17000041号
工 事 名	山口西配水管布設工事その2
工 事 概 要	ϕ 200mm DIP GX形 L=314.4m 消火栓設置工 2箇所 給水管切替工 6箇所

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第17000043号
工 事 名	森小手穂配水管改良工事
工 事 概 要	<p>【新設】 φ500mm DIP NS形 L= 15.1m</p> <p>【布設替】 φ400mm DIP GX形 L= 7.1m</p>
随意契約の理由	<p>本工事は、岡崎地区において、和歌山県発注の和歌山橋本線道路改良工事 道改交金 第113号-39号（以下、「本体工事」という。）の施工範囲内にφ500mm及びφ400mm配水管を布設するものである。</p> <p>本工事施工にあたり、φ400mm布設箇所は本体工事で設置するボックスカルバートを伏せ越しするため、ボックスカルバート設置後に配水管を布設するには施工が困難である。そのため、先行して配水管を布設し、本体工事の進捗に支障がないように工程調整するため、本体工事受注者が受注することで適切な工程管理が確保され、工期内完成が遵守される。</p> <p>さらに、本体工事の土工掘削範囲を利用することで、本工事の工事費が削減できる。</p> <p>また、φ500mm布設箇所については、早期に車道部を和歌山南インター関連工事及び和歌山橋本線トンネル工事の搬入出道路として利用するため、本体工事にて基層まで仕上げることとなり、一部車道内に埋設済の計画管を歩道内まで計画路床高である現況で先行して施工することによって本工事の土工費が削減できる。</p> <p>これらのことから、地方公営企業法施行令第21条の14第1項第6号を適用し、和歌山橋本線道路改良工事（道改交金 第113号-39号）の受注者である、和歌山県和歌山市和歌浦東4-3-9 木下建設株式会社 代表取締役 木下 匡史にて契約致したい。</p>