

## 平成30年度(2月分)入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者数	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	失格価格又は 最低制限価格 (税抜き)					落札率
1	事後審査型一般競争入札	平成31年1月31日	下水道建設課	北部処理区支線工事その3	116,165,000 円	103,550,000 円	浅井建設(株) (株) ヴァイオス (株) 桂組 (株) 川嶋工業 (株) 紀の川建設 (株) 紀洋 (株) 幸輝開発 (株) 三愛基礎工業 (有) 塩崎組 (株) 城南建設 (株) 関組 大晶建設(株) (株) 東 部建設 中村設備工業(株) (株) 中山建設 (株) 日紀建設 (有) 西庄西本建設 (株) 初島組 (有) 福嶋商会 (株) 平成建機 三笠建 設(株) (株) 柳原重機工業 (有) ユートピア建設 ワタカ建設 (株) (有) 和西建設	25	(株) 東部建設	平成31年2月13日 から	98,944,566 円
	土木工事業	9:30	18000067	和歌山市古屋地内	47 日	98,895,281 円				平成31年3月31日 まで	85.18 %
2	事後審査型一般競争入札	平成31年1月31日	下水道建設課	野崎排水区支線工事	109,734,000 円	97,860,000 円	浅井建設(株) (株) 桂組 (株) 川嶋工業 (株) 紀の川建設 木下 建設(株) (株) 紀洋 弘安建設(株) (株) 幸輝開発 (株) 三愛 基礎工業 (有) 塩崎組 (株) 城南建設 (株) 関組 大晶建設(株) 第五工業(株) (株) 東部建設 中村設備工業(株) (株) 中山建設 (株) 日紀建設 (株) 初島組 福興建設(株) (有) 福嶋商会 (株) 平成建機 益田工業(有) 松浦舗道建設(株) 三笠建設(株) (株) 柳原重機工業 (有) ユートピア建設 ワタカ建設(株) (有) 和西建設	29	(有) 和西建設	平成31年2月19日 から	94,010,000 円
	土木工事業	10:30	18000072	和歌山市北島地内	180 日	93,987,574 円				平成31年8月17日 まで	85.67 %
3	事後審査型一般競争入札	平成31年1月31日	下水道建設課	中央処理区支線工事その1	103,045,000 円	92,270,000 円	(株) 桂組 (株) 川嶋工業 (株) 紀の川建設 (株) 坂口興業 (有) 塩崎組 (株) 城南建設 (株) 東部建設 中村設備工業(株) (株) 中山建設 (株) 日紀建設 (株) 平成建機 (有) ユートピア建 設 (有) 和西建設	13	(株) 中山建設	平成31年2月19日 から	88,072,180 円
	土木工事業	11:30	18000069	和歌山市中之島地内外3か所	41 日	87,966,820 円				平成31年3月31日 まで	85.47 %
4	事後審査型一般競争入札	平成31年2月7日	下水道建設課	大門川右岸第5排水区支線工事	176,942,000 円	158,860,000 円	浅井建設(株) (株) 川嶋工業 木下建設(株) 弘安建設(株) (株) 城南建設 大晶建設(株) 第五工業(株) 福興建設(株) 三 笠建設(株)	9	浅井建設(株)	平成31年2月26日 から	151,573,220 円
	土木工事業	9:30	18000073	和歌山市鳴神地内	340 日	151,467,415 円				平成32年1月31日 まで	85.66 %
5	事後審査型一般競争入札	平成31年2月7日	管路整備課	永穂配水管添架工事	11,620,000 円	0 円	(株) アイ・ジー・エス (株) 青木工業所 (有) 栄起創建 (株) 大 西工業 根田建設(株) (株) 三愛基礎工業 (株) 三田設備工業 (株) 崇翔 (有) 東和下水道工業所 (株) 中澤工業 中村設備工業 (株) (有) 西岡水道店 (株) 藤島建設 (株) 藤本水道 森田鉄建 (株) ヤスキ水道工業(株) (株) 山崎設備 (有) ユートピア建設 湯川水道工業所	19	(株) 崇翔	平成31年2月15日 から	10,400,730 円
	配水管工事 (企業局)	11:30	18000075	和歌山市永穂地内	136 日	10,399,697 円				平成31年6月30日 まで	89.51 %

年 度	平成30年度
工 事 番 号	第18000067号
工 事 名	北部処理区支線工事その3
工 事 概 要	<p>φ200mmVP管推進工 低耐荷力圧入方式 L=145.00m</p> <p>φ200mmVU管布設工 L=346.50m</p> <p>マンホール工 (2号-4、1号-8、楢円-4、0号-1、塩ビ-12、レジン-2) 31か所</p> <p>取付管およびます工 37か所</p> <p>付帯工 1式</p> <p>水道管移設工 1式</p> <p>整備面積 (分流・汚水) A=1.67ha</p>

年 度	平成30年度
工 事 番 号	第18000072号
工 事 名	野崎排水区支線工事
工 事 概 要	<p>φ800mmHP管推進工 泥濃方式 L=176.8m</p> <p>φ600mmVU管 布設工 L= 25.4m</p> <p>マンホール工(組立2号-3,組立1号-1) 4か所</p> <p>取付管およびます工 2か所</p> <p>付帯工 1式</p> <p>水道管移設工 1式</p> <p>整備面積(分流・雨水) A=0.96ha</p>

企業局

年 度	平成30年度
工 事 番 号	第18000069号
工 事 名	中央処理区支線工事その1
工 事 概 要	<p>(中之島工区)</p> <p>φ200mmPRP管布設工 L=365.0m マンホール工 (組立1号-8, 組立橋円-5, 塩ビ-2) 15か所 取付管およびます工 44か所 φ800mmFRPM管布設工 L=106.8m マンホール工 (組立箱型-1, 組立2号-2) 3か所 付帯工 1式 水道管移設工 1式</p> <p>(太田工区)</p> <p>φ600mmVU管布設工 L=22.1m φ300mmVU管布設工 L=16.2m マンホール工 (組立箱形-1, 組立1号-1) 2か所 付帯工 1式</p> <p>(吹屋町工区)</p> <p>φ800mmFRPM管布設工 L=3.1m 付帯工 1式</p> <p>(手平工区)</p> <p>φ150mmHIVP管布設工 L=10.0m</p> <p>整備面積 (分流・汚水) 1.58 ha 整備面積 (分流・雨水) 0.48 ha</p>

年 度	平成30年度	
工 事 番 号	第18000073号	
工 事 名	大門川右岸第5排水区支線工事	
工 事 概 要	<p> <math>\phi</math> 1100mmFRPM管 布設工 L=65.1m  <math>\phi</math> 1000mmFRPM管 布設工 L=118.8m  <math>\phi</math> 900mmFRPM管 布設工 L=159.4m  <math>\phi</math> 700mmFRPM管 布設工 L= 17.0m  <math>\phi</math> 300mmVU管 布設工 L= 15.4m  <math>\phi</math> 350mmHP管 推進工 高耐荷力泥水方式 L= 90.0m  <math>\phi</math> 250mmHP管 推進工 高耐荷力泥水方式 L=175.0m  <math>\phi</math> 200mmPRP管 布設工 L=275.0m  マンホール工(3号-4ヶ、2号-2ヶ、1号-8ヶ) 14か所  取付管およびます工 3か所  付帯工 1式    整備面積(分流・雨水) A=0.04ha  整備面積(分流・汚水) A=2.01ha </p>	

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	平成30年度
工 事 番 号	第18000075号
工 事 名	永穂配水管添架工事
工 事 概 要	$\phi 150\text{mm}$ DIP GX形 L=64.2m 既設管撤去工 1式 給水管切替工 2箇所

企業局