

令和2年度(7月分)入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者数	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	失格価格又は 最低制限価格 (税抜き)					落札率
1	事後審査型一般競争入札	令和2年6月25日	下水道建設課	マンホールトイレ設置工事その4 1	26,629,000 円	0 円	(株)小野住建 (株)桂組 角谷産業(株) カメイ建設(株) (株)貴志安商店 (株)紀の川建設 新光テック(株) (株)城南建設 (株)大平建設 (株)中澤工業 (株)中山建設 (有)西尾組 原実業 (株)人見組 (有)火の国産業 (株)丸和商会 (株)宮井組 (株)柳原重機工業 (有)和西建設	19	(株)中澤工業	令和2年7月4日 から 令和2年11月30日 まで	23,813,475 円
	土木工事業	9:30	20000007	和歌山市西浜1丁目地内(和歌山市立雑賀小学校)	150 日	23,813,475 円					89.43 %
2	事後審査型一般競争入札	令和2年6月25日	下水道建設課	マンホールトイレ設置工事その4 2	21,810,000 円	0 円	(有)一陽建設 角谷産業(株) (株)環境クリーンサービス (株)貴志安商店 (株)北内組 紀宝電設(株) (有)弘成開発 根田建設 (株)新光テック(株) (株)大平建設 (株)テイク産業 (株)中澤工業 (株)中野建設 (株)日紀建設 原実業 (株)平成建機 (株)松原園 山博組 (株)吉本建設 良建 (有)RISSOH 和永建設工業(株) (有)和西建設	23	(株)テイク産業	令和2年7月7日 から 令和2年12月3日 まで	19,351,600 円
	土木工事業	10:30	20000008	和歌山市木広町4丁目地内(和歌山市立新南小学校)	150 日	19,351,600 円					88.73 %
3	事後審査型一般競争入札	令和2年6月25日	下水道建設課	西脇排水区支線工事	13,634,000 円	0 円	(株)ヴァイオス (有)永見建設工業 岡野エンジニアリング(株) 加建工業(株) (有)川崎組 (有)楠見建材 (株)里村建設 (株)三愛基礎工業 (株)三進建設工業 拓伸建設(株) (株)玉置建材 東洋建機(株) (有)東和下水道工業所 (株)中原建設 中村設備工業(株) (有)西庄西本建設 ファイン工業 (株)丸榮山下組 ヤスキ水道工業(株) (有)山健重機整備 (株)吉建 ライトエンジニアリング(株) 良誠工業(株) ワタカ建設(株)	24	(有)楠見建材	令和2年7月4日 から 令和3年1月19日 まで	12,151,984 円
	土木工事業	11:30	20000012	和歌山市本脇地内	200 日	12,151,984 円					89.13 %
4	事後審査型一般競争入札	令和2年7月2日	管路整備課	元寺町5丁目～本町5丁目配水管布設替工事	143,550,000 円	129,490,000 円	(株)青木工業所 浅井建設(株) 角谷産業(株) (株)三田設備工業 大晶建設(株) (株)中澤工業 中村設備工業(株) (株)中山建設 (有)福嶋商会 (株)藤本水道 (有)ユートピア建設 良誠工業(株) (有)和西建設	13	(株)藤本水道	令和2年7月10日 から 令和3年3月31日 まで	124,423,104 円
	土木工事業/配水管工事(企業局)	9:30	20000004	和歌山市元寺町5丁目地内から本町5丁目地内まで	265 日	124,312,188 円					86.68 %
5	事後審査型一般競争入札	令和2年7月2日	管路整備課	六番丁配水管改良工事	95,780,000 円	86,000,000 円	(株)青木工業所 浅井建設(株) 角谷産業(株) (株)三田設備工業 大晶建設(株) (株)中澤工業 中村設備工業(株) (株)中山建設 (有)福嶋商会 (株)藤本水道 (有)ユートピア建設 良誠工業(株) (有)和西建設	13	(株)中山建設	令和2年7月14日 から 令和3年3月31日 まで	82,985,380 円
	土木工事業/配水管工事(企業局)	10:30	20000005	和歌山市六番丁地内	261 日	82,780,680 円					86.64 %
6	事後審査型一般競争入札	令和2年7月2日	管路整備課	八番丁～十三番丁配水管改良工事	77,030,000 円	0 円	(株)青木工業所 角谷産業(株) 木下建設(株) (株)三田設備工業 (株)中澤工業 中村設備工業(株) (株)中山建設 (株)藤本水道 (有)和西建設	9	角谷産業(株)	令和2年7月9日 から 令和3年3月31日 まで	69,439,830 円
	土木工事業/配水管工事(企業局)	11:30	20000010	和歌山市八番丁地内から十三番丁地内まで外	266 日	69,419,112 円					90.15 %
7	事後審査型一般競争入札	令和2年7月2日	管路整備課	出島配水管布設替工事	71,330,000 円	0 円	I. K. Dイケダ設備サービス (株)青木工業所 (株)江川組 (株)オオジ建設 (株)北内組 弘安建設(株) (株)幸輝開発 (株)三田設備工業 (株)中澤工業 中村設備工業(株) (株)中山建設 隼総建 (株)藤本水道 (株)平成建機 (有)ユートピア建設	15	(株)中澤工業	令和2年7月11日 から 令和3年3月31日 まで	64,570,950 円
	土木工事業/配水管工事(企業局)	13:30	20000011	和歌山市出島地内	264 日	64,551,780 円					90.52 %

令和2年度(7月分)入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者数	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	失格価格又は 最低制限価格 (税抜き)					落札率
8	事後審査型一般競争入札	令和2年7月2日	管路整備課	満屋配水管布設工事	58,160,000 円	0 円	I. K. Dイケダ設備サービス (株) 青木工業所 (株) 江川組 (株) オオジ建設 (株) 北内組 (株) 幸輝開発 (株) 坂口興業 (株) 三田設備工業 (株) 中澤工業 中村設備工業 (株) (株) 中山建設 隼総建 (株) 藤本水道 (株) 平成建機 (有) ユートピア建設	15	I. K. Dイケダ設備サービス	令和2年7月14日 から 令和3年3月31日 まで	52,681,730 円
	土木工事業/配水管工事(企業局)	14:30	20000013	和歌山市満屋地内	261 日	52,510,196 円					90.58 %
9	事後審査型一般競争入札	令和2年7月9日	管路整備課	布引配水管布設替工事	102,240,000 円	91,810,000 円	(株) 青木工業所 (有) 一陽建設 弘安建設 (株) (株) 三田設備工業 (株) スミエイ 中村設備工業 (株) (株) 中山建設 (有) ユートピア建設 良誠工業 (株)	9	弘安建設 (株)	令和2年7月17日 から 令和3年3月31日 まで	89,034,380 円
	土木工事業/配水管工事(企業局)	9:30	20000014	和歌山市布引地内から毛見地内まで	258 日	88,702,260 円					87.08 %
10	事後審査型一般競争入札	令和2年7月9日	管路整備課	高津配水管布設工事	39,670,000 円	0 円	(株) 青木工業所 (有) 石橋工務店 (有) 一陽建設 ウジタ設備工業 (株) (有) 栄起創建 (株) 江川組 鍛冶寅商店 角谷産業 (株) (株) 貴志安商店 (株) 幸輝開発 根田建設 (株) (株) 三田設備工業 (株) スミエイ (株) 崇翔 (株) 中澤工業 中村設備工業 (株) (株) 中山建設 (株) 藤島建設 (株) 藤本水道 森田鉄建 (株) ヤスキ水道工業 (株) (有) ユートピア建設 湯川水道工業所 良誠工業 (株)	24	(株) 藤島建設	令和2年7月18日 から 令和3年3月31日 まで	35,746,894 円
	配水管工事(企業局)	10:30	20000018	海南市高津地内外	257 日	35,711,564 円					90.11 %
11	事後審査型一般競争入札	令和2年7月16日	管路整備課	中之島配水管布設替工事	67,560,000 円	0 円	(株) 青木工業所 (株) 幸輝開発 (株) 三田設備工業 (株) スミエイ 中村設備工業 (株) (株) 中山建設 (有) 和西建設	7	(有) 和西建設	令和2年7月23日 から 令和3年3月31日 まで	61,399,300 円
	土木工事業/配水管工事(企業局)	9:30	20000016	和歌山市中之島地内	252 日	61,211,808 円					90.88 %
12	事後審査型一般競争入札	令和2年7月16日	管路整備課	市小路配水管布設替工事	49,140,000 円	0 円	(株) 青木工業所 (有) 石橋工務店 (有) 栄起創建 鍛冶寅商店 角谷産業 (株) (株) 貴志安商店 (株) 幸輝開発 根田建設 (株) (株) 三田設備工業 (株) スミエイ (株) 崇翔 中村設備工業 (株) (株) 中山建設 (有) 西岡水道店 森田鉄建 (株) ヤスキ水道工業 (株) (有) ユートピア建設 湯川水道工業所 良誠工業 (株)	19	鍛冶寅商店	令和2年7月28日 から 令和3年3月31日 まで	44,527,300 円
	配水管工事(企業局)	10:30	20000019	和歌山市梶取地内から市小路地内まで	247 日	44,527,300 円					90.61 %
13	事後審査型一般競争入札	令和2年7月16日	下水道建設課	既設マンホール浮上防止対策工事	24,007,000 円	0 円	角谷産業 (株) (有) 川崎組 (有) サンデン工業 新光テック (株) (株) 中野建設 (株) 中原建設 中村設備工業 (株) (株) 日紀建設 (有) 西尾組 (株) 宮井組 (株) 柳原重機工業 山博組 ライトエンジニアリング (株) (有) RISSOH (有) 和西建設	15	(有) RISSOH	令和2年7月28日 から 令和3年1月3日 まで	21,388,224 円
	土木工事業	13:30	20000022	和歌山市西庄地内外5か所	160 日	21,335,424 円					89.09 %

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000007号
工 事 名	マンホールトイレ設置工事その41
工 事 概 要	マンホールトイレ工 1式 設置基数 (組数) 15基 (1組/10基、1組/5基) マンホール工 8か所 (1号-5、塩 び-3) 付帯工 1式

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000008号
工 事 名	マンホールトイレ設置工事その42
工 事 概 要	マンホールトイレ工 1式 設置基数 (組数) 10基 (2組/5基) マンホール工 3か所 (1号-3) 付帯工 1式

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000012号
工 事 名	西脇排水区支線工事
工 事 概 要	φ500mmVU管布設工 L=42.4m マンホール工 (3号-1、1号レジン-2) 3か所 付帯工 1式

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000004号
工 事 名	元寺町5丁目～本町5丁目配水管布設替工事
工 事 概 要	<p>φ250mm DIP GX形 L=194.1m φ150mm DIP GX形 L=207.6m φ100mm DIP GX形 L=762.7m 消火栓設置工 5箇所 給水管切替工 95箇所 撤去工 1式</p>

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000005号
工 事 名	六番丁配水管改良工事
工 事 概 要	<p>【新 設】 φ400mm DIP GX形 L=174.6m</p> <p>【布設替】 φ400mm DIP GX形 L= 2.8m φ350mm DIP NS形 L=103.8m 既設管撤去工 1式</p>

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第 2 0 0 0 0 0 1 0 号
工 事 名	八番丁～十三番丁配水管改良工事
工 事 概 要	新設部 φ 100mm GX形 DIP L= 54.9m 給水管切替工 6箇所 布設替部 φ 100mm GX形 DIP L= 670.6m 給水管切替工 48箇所 消火栓設置工 単口 2箇所 既設管撤去工 1式

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000011号
工 事 名	出島配水管布設替工事
工 事 概 要	<p>φ 300mm GX形 DIP L= 385.3m 既設管撤去工 1式 給水管切替工 12箇所 消火栓設置工 単口 1箇所</p>

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000013号
工 事 名	満屋配水管布設工事
工 事 概 要	<p> ϕ100mm DIP GX形 L=579.8m ϕ75mm DIP GX形 L=488.8m ϕ50mm PP L=1.0m ϕ50mm HIVP RR形 L=39.8m 消火栓設置工 1箇所 </p>

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000014号
工 事 名	布引配水管布設替工事
工 事 概 要	<p>φ200mm DIP GX形 L= 29.0m φ150mm DIP GX形 L=694.8m φ100mm DIP GX形 L= 5.1m 消火栓設置工 2箇所 仮設配管工 1式 既設管撤去閉栓工 1式 給水管切替工 23箇所</p>

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000018号
工 事 名	高津配水管布設工事
工 事 概 要	ϕ 100mm PEP L=591.5m

企業局

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000016号
工 事 名	中之島配水管布設替工事
工 事 概 要	<p>φ200mm DIP GX形 L=77.5m φ150mm DIP GX形 L=196.9m φ100mm DIP GX形 L=190.2m φ75mm DIP GX形 L=8.6m 消火栓設置工 3箇所 給水管切替工 18箇所 既設管撤去工 1式</p>

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000019号
工 事 名	市小路配水管布設替工事
工 事 概 要	<p>φ 100mm GX形 DIP L= 360.0m 給水管切替工 45箇所 消火栓設置工 単口 2箇所 仮設配管工 1式 既設管撤去工 1式</p>

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000022号
工 事 名	既設マンホール浮上防止対策工事
工 事 概 要	インナーウェイト工 1か所 アースドレーン工 3か所 ハットリング工 2か所 付帯工 1式