

令和2年度(10月分)入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者数	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	失格価格又は 最低制限価格 (税抜き)					落札率
1	事後審査型一般競争入札	令和2年9月24日	下水道建設課	本町排水区管渠改築工事その1	68,195,000 円	0 円	(株) 青木実業 (株) ヴァイオス 弘安建設 (株) 三友工業 (株) 関組 (株) 中井組 (株) 中野建設 (株) 中山建設 (株) 日紀建設 (株) 平成建機 (株) 松原建設工業 (株) 吉本建設 ワタカ建設 (株) (有) 和西建設	14	(株) 青木実業	令和2年10月3日 から 令和3年3月31日 まで	61,394,000 円
	土木工事業	16:30	20000039	和歌山市杉ノ馬場2丁目地内外	180 日	61,296,630 円					90.03 %
2	事後審査型一般競争入札	令和2年10月1日	下水道建設課	北部処理区支線工事その4	63,197,000 円	0 円	(株) ヴァイオス (株) オオジ建設 (株) 北内組 (株) 紀の川建設 (株) 三愛基礎工業 (株) スミエイ (株) 寺本工務店 (株) 東部建設 (株) 中野建設 中村設備工業 (株) (株) 中山建設 (株) 日紀建設 西村工業 (株) 隼総建 (株) 平成建機 三笠建設 (株) (株) 保田組 (有) ユートピア建設 (株) 吉本建設 ワタカ建設 (株) (有) 和西建設	21	(株) 中山建設	令和2年10月9日 から 令和3年3月31日 まで	56,461,152 円
	土木工事業	9:30	20000042	和歌山市梅原地内外1か所	174 日	56,444,388 円					89.34 %
3	事後審査型一般競争入札	令和2年10月1日	管路整備課	田尻配水管布設替工事	52,930,000 円	0 円	(株) 青木工業所 (有) 石橋工務店 根田建設 (株) (株) 三愛基礎工業 (株) 三田設備工業 (株) スミエイ 中村設備工業 (株) (株) 中山建設 (有) 西岡水道店 藤本開発 (株) 森田鉄建 (株) ヤスキ水道工業 (株) (有) ユートピア建設 湯川水道工業所	14	(株) 中山建設	令和2年10月9日 から 令和3年3月31日 まで	47,262,564 円
	配水管工事(企業局)	10:30	20000041	和歌山市田尻地内	174 日	47,243,708 円					89.29 %
4	事後審査型一般競争入札	令和2年10月1日	管路整備課	三沢町4丁目～雄松町6丁目工業用配水管布設替工事	31,530,000 円	0 円	(株) 青木工業所 (有) 石橋工務店 (株) 三愛基礎工業 (株) 崇翔中村設備工業 (株) (株) 中山建設 森田鉄建 (株) ヤスキ水道工業 (株)	8	(株) 崇翔	令和2年10月9日 から 令和3年3月31日 まで	31,000,000 円
	配水管工事(企業局)	11:30	20000043	和歌山市三沢町4丁目地内から雄松町6丁目地内まで	174 日	28,313,350 円					98.32 %
5	事後審査型一般競争入札	令和2年10月15日	下水道施設課	和歌川終末処理場1号空気予熱器改築工事	169,438,000 円	145,370,000 円	メタウォーター (株)	1	メタウォーター (株)	令和2年10月27日 から 令和3年3月31日 まで	169,000,000 円
	機械器具設置工事業	9:30	20000033	和歌山市塩屋5丁目126番1	156 日	138,845,613 円					99.74 %
6	事後審査型一般競争入札	令和2年10月15日	下水道建設課	湊南第2排水区支線工事その1	67,212,000 円	0 円	(株) ヴァイオス (株) 桂組 (株) 北内組 (株) 紀の川建設 弘安建設 (株) (株) スミエイ (株) 寺本工務店 (株) 中野建設 中村設備工業 (株) (株) 中山建設 西村工業 (株) 隼総建 (株) 保田組 (有) ユートピア建設 (有) 和西建設	15	中村設備工業 (株)	令和2年10月23日 から 令和3年3月31日 まで	59,627,136 円
	土木工事業	10:30	20000044	和歌山市今福2丁目地内から東小二里町地内まで	160 日	59,555,712 円					88.72 %
7	事後審査型一般競争入札	令和2年10月15日	上・工業用水道管理課	送水管電気防食工事	9,360,000 円	0 円	(株) ナカボーテック 日本防蝕工業 (株)	2	(株) ナカボーテック	令和2年10月27日 から 令和3年3月31日 まで	9,100,000 円
	電気工事業	11:30	20000047	和歌山市府中31番1地先外	156 日	8,266,984 円					97.22 %

令和2年度(10月分)入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者数	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	失格価格又は 最低制限価格 (税抜き)					落札率
8	事後審査型一般競争入札	令和2年10月22日	管路整備課	杉ノ馬場1丁目配水管布設工事	11,390,000 円	0 円	(有)石橋工務店 根田建設(株) (株)三田設備工業 (株)中澤工業 (株)藤島建設 (株)藤本水道 (株)宮崎建設 森田鉄建(株) ヤスキ水道工業(株)	9	ヤスキ水道工業(株)	令和2年10月29日 から 令和3年3月31日 まで	10,038,000 円
	配水管工事(企業局)	10:30	20000048	和歌山市杉ノ馬場1丁目地内	154 日	10,027,000 円					88.13 %

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000039号
工 事 名	本町排水区管渠改築工事その1
工 事 概 要	管きよ更生工（製管工法） φ900mm L= 54.6m φ1000mm L= 218.9m φ1100mm L= 11.8m

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000042号
工 事 名	北部処理区支線工事その4
工 事 概 要	<p>【1工区】</p> <p>φ200mmPRP管布設工 L=323.7m マンホール工 28か所 (楢円-4、0号-1、塩ビ-20、レジン-3) 取付管およびます工 21か所 付帯工 1式 水道管移設工 1式 整備面積(汚水) A=1.84ha</p> <p>【2工区】</p> <p>φ200mmPRP管布設工 L= 34.0m マンホール工 1か所 (1号-1) 取付管およびます工 3か所 付帯工 1式 整備面積(汚水) A=0.45ha</p>

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第 20000041号
工 事 名	田尻配水管布設替工事
工 事 概 要	ϕ 200mm DIP GX形 L=255.1m ϕ 100mm DIP GX形 L= 6.0m 地下水位低下工 1式 給水管切替工 6箇所 消火栓設置工 1箇所 既設管撤去工 1式

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000043号
工 事 名	三沢町4丁目～雄松町6丁目工業用配水管布設替工事
工 事 概 要	φ300mm DIP GX形 L=101.9m 連絡配管工 1式 既設管撤去工 1式

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000033号
工 事 名	和歌川終末処理場1号空気予熱器改築工事
工 事 概 要	空気予熱器 ガス-ガス熱交換器 空気予熱器1-1更新 一式 その他附帯設備 一式

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000044号
工 事 名	湊南第2排水区支線工事その1
工 事 概 要	管きょ工 φ1000mmFRPM管 開削工 L=69m φ800mmFRPM管 開削工 L=14m φ700mmFRPM管 開削工 L=53m φ600mmVU管 開削工 L=50m φ350mmVU管 開削工 L=5.4m マンホール工 (3号-4、2号-6) 10か所 排水構造物工 L=99m 集水ます工 4か所 付帯工 1式 水道管移設工 1式 整備面積 (分流・雨水) A=1.37ha

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000047号
工 事 名	送水管電気防食工事
工 事 概 要	No. 3 地点電気防食工 1式 No. 4 地点電気防食工 1式 ターミナル設置工 1式

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第 20000048 号
工 事 名	杉ノ馬場1丁目配水管布設工事
工 事 概 要	φ150mm DIP GX形 L=33.9m

企業局