

令和3年度(3月分)入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加者 数	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	失格価格又は 最低制限価格 (税抜き)					落札率
1	事後審査型 一般競争入札	令和4年3月17日	下水道建設課	北部処理区支線工事その2	67,371,000 円	0 円	浅井建設(株) (株) ヴァイオス (株) 桂組 (有) 川崎組 (株) 紀の川建設 (有) 楠見建材 (株) 小池組 (株) 三愛基礎工 業 (有) 塩崎組 (株) 関組 大晶建設(株) (株) 竹下組 中 村設備工業(株) (株) 中山建設 (株) 日紀建設 (有) 西庄西本 建設 西村工業(株) 福興建設(株) (有) 福嶋商会 (株) 平 成建機 (株) 丸栄山下組 丸山組(株) (株) 丸山組 (株) 宮 井組 (株) 山翔建設 (有) ユートピア建設 (株) 吉本建設 良 誠工業(株) ワタカ建設(株) (有) 和西建設	30	浅井建設(株)	令和4年3月25日 から 令和4年9月30日 まで	59,994,788 円
	土木工事業	9:30	21000055	和歌山市加太地内	190 日	59,970,964 円					89.05 %
2	事後審査型 一般競争入札	令和4年3月17日	下水道施設課	西浜雨水ポンプ場直流電源設備改 築工事	22,317,000 円	0 円	(有) 白川電気工事 (株) 土井電設工業 (有) 和歌浦電業 和歌山 パナシステム(株)	4	(有) 白川電気工 事	令和4年3月24日 から 令和5年1月17日 まで	19,711,230 円
	電気工事業	10:30	21000056	和歌山市西浜字下新堤内ノ坪10 08番2	300 日	19,611,452 円					88.32 %
3	事後審査型 一般競争入札	令和4年3月24日	下水道建設課	中央処理区管渠改築工事その2	49,358,000 円	0 円	(株) ヴァイオス カメイ建設(株) (株) 合同興業 (株) 里村建 設 (株) 中野建設 (株) 仲村工業 (株) 日紀建設 隼総建 (株) 平成建機 (株) 松原建設工業 (株) 柳原重機工業 (有) ユートピア建設 良誠工業(株) ワタカ建設(株) (有) 和西建設	15	(株) 合同興業	令和4年4月1日 から 令和4年8月28日 まで	44,063,584 円
	土木工事業	9:30	21000058	和歌山市広瀬中ノ丁2丁目地内外	150 日	43,883,840 円					89.27 %
4	事後審査型 一般競争入札	令和4年3月24日	下水道建設課	マンホールトイレ設置工事その4 7	24,924,000 円	0 円	(株) 小野住建 海晴工業(株) (株) 桂組 角谷産業(株) カ メイ建設(株) (株) 貴志安商店 (株) 紀の川建設 (有) 楠見建 材 (株) 小池組 新光テック(株) (株) 中澤工業 (有) 西尾 組 (株) 原実業 (株) 人見組 (有) 火の国産業 (株) 丸和商 会 (株) 柳原重機工業 (有) 和西建設	18	(株) 人見組	令和4年3月31日 から 令和5年1月24日 まで	22,153,248 円
	土木工事業	10:30	21000059	和歌山市西高松1丁目地内外(き のくに志学館外)	300 日	22,113,720 円					88.88 %
5	事後審査型 一般競争入札	令和4年3月24日	下水道建設課	マンホールトイレ設置工事その4 6	24,299,000 円	0 円	(株) 小野住建 (株) 桂組 角谷産業(株) カメイ建設(株) (株) 貴志安商店 (株) 紀の川建設 (有) 楠見建材 (株) 小池組 新光テック(株) (株) 中澤工業 (株) 中山建設 (有) 西尾組 (株) 原実業 (株) 人見組 (有) 火の国産業 (株) 丸和商会 (株) 柳原重機工業 (有) 和西建設	18	カメイ建設(株)	令和4年4月1日 から 令和4年9月27日 まで	21,643,536 円
	土木工事業	11:30	21000060	和歌山市広瀬中ノ丁1丁目地内 (広瀬小学校)	180 日	21,624,303 円					89.07 %
6	事後審査型 一般競争入札	令和4年3月24日	下水道建設課	マンホールトイレ設置工事その4 8	18,996,000 円	0 円	カメイ建設(株) (有) 楠見建材 (株) 土谷組 (株) 中山建設 初島電設(株) 隼総建 (株) 人見組 (有) 火の国産業 (株) 丸和商会 (株) 柳原重機工業 (株) 山口住建	11	(株) 山口住建	令和4年3月29日 から 令和4年9月24日 まで	16,853,706 円
	土木工事業	13:30	21000061	和歌山市吹上4丁目地内(吹上小 学校)	180 日	16,803,576 円					88.72 %

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000055号
工 事 名	北部処理区支線工事その2
工 事 概 要	<p>φ400mm(φ200mmVU管)鋼製さや管方式泥水式推進工 L=14.1m</p> <p>φ200mmPRP管布設工 L=22.0m</p> <p>マンホール工(1号-1、小型レジン-1) 2か所</p> <p>取付管およびます工 1か所</p> <p>付帯工 1式</p> <p>水道管移設工 1式</p> <p>整備面積(分流・汚水) A=0.10ha</p>

<p>年 度</p>	<p>令和3年度</p>
<p>工 事 番 号</p>	<p>第21000056号</p>
<p>工 事 名</p>	<p>西浜雨水ポンプ場直流電源設備改築工事</p>
<p>工 事 概 要</p>	<p>電気設備工 特殊電源設備工 一式 撤去工事 一式 建築設備工 建築電気設備工 一式 建築機械設備工 一式</p>

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000058号
工 事 名	中央処理区管渠改築工事その2
工 事 概 要	管きょ更生工（反転・形成工法） 合流 φ450 L=11.8m φ500 L=68.2m φ600 L=38.3m 雨水 φ400 L=79.7m φ450 L=45.6m

<p>年 度</p>	<p>令和3年度</p>
<p>工 事 番 号</p>	<p>第 21000059 号</p>
<p>工 事 名</p>	<p>マンホールトイレ設置工事その47</p>
<p>工 事 概 要</p>	<p>きのくに志学館工区 マンホールトイレ工 設置基数(組数) マンホール(1号-3) 付帯工 1式 5基(1組/5基) 3か所 1式</p> <p>松下体育館工区 マンホールトイレ用貯水槽工 貯水槽(□2000*1500) 付帯工 1式 1基 1式</p>

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第 21000060 号
工 事 名	マンホールトイレ設置工事その46
工 事 概 要	マンホールトイレ工 1式 設置基数(組数) 15基(1組/10基、1組/5基) マンホール工(1号) 5か所 付帯工 1式

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000061号
工 事 名	マンホールトイレ設置工事その48
工 事 概 要	マンホールトイレ工 1式 設置基数(組数) 5基(1組/5基) マンホール工(1号) 2か所 付帯工 1式