

## 令和4年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
1	事後審査型一般競争入札	令和4年10月4日	道路管理課	東山東118号線舗装修繕工事	9,087,000 円	円	浅川道路(株) 永昇建設(株) (株) エコス 加建工業(株) 亀井建設工業(株) (株) 希真産業 (株) 幸輝開発 (株) 里村建設 (有) 柴山建設 (株) 関組 太陽建設(株) (株) 杖村舗装建設(株) 中野建設 中村設備工業(株) (株) 丸柴山下組 三笠建設(株) (株) 三崎工業 (株) 森上土木(有) 山口工業 ライトエンジニアリング(株) (有) 和西建設	21	別添	三笠建設(株)	令和4年10月6日 から	8,245,000 円
	舗装工事業	9:30	22000069	和歌山市木枕地内から平尾地内まで	100 日	8,240,784 円					令和5年1月13日 まで	90.73 %
2	事後審査型一般競争入札	令和4年10月7日	(教) 教育施設課	河西中学校校舎建具予防改修工事	38,470,000 円	円	(株) コムラ (株) 丸和商会	2	別添	(株) 丸和商会	令和4年10月13日 から	35,390,000 円
	建具工事業	9:30	22000088	和歌山市松江北5丁目1295番1	150 日	35,390,000 円					令和5年3月11日 まで	91.99 %
3	事後審査型一般競争入札	令和4年10月7日	道路建設課	今福霊園区画整備工事	3,470,000 円	円	(有) 楠見建材 (株) 山水組 (有) 塩崎組 (株) 土谷組 (株) 丸和商会 (株) 柳原重機工業 (株) 山口住建 (株) 和歌山建材リサイクルセンター	8	別添	(株) 土谷組	令和4年10月13日 から	3,162,744 円
	土木工事業	10:00	22000083	和歌山市今福2丁目地内	95 日	3,159,936 円					令和5年1月15日 まで	91.15 %
4	事後審査型一般競争入札	令和4年10月7日	公共建築課	和歌山市あいあいセンター給気ファン取替工事	1,930,000 円	円	鍛冶寅商店 東和冷機(株) 和歌山配管工事(株)	3	別添	東和冷機(株)	令和4年10月13日 から	1,762,775 円
	管工事業	10:30	22000107	和歌山市小人町29番	120 日	1,760,500 円					令和5年2月9日 まで	91.34 %
5	事後審査型一般競争入札	令和4年10月7日	(教) 教育施設課	八幡台小学校給食棟屋上防水改修工事	3,610,000 円	円	アサカワリフォーム(株) 井口工業(株) (有) 一陽建設 オーロン物産(株) カメイ建設(株) さち産業(株) (有) シールテック (有) 前芝塗装工業 和歌山ベストン(株) 和防工業(株)	10	別添	カメイ建設(株)	令和4年10月13日 から	3,320,000 円
	防水工事業	11:00	22000093	和歌山市西庄字三昧谷1113番3	90 日	3,320,000 円					令和5年1月10日 まで	91.97 %
6	事後審査型一般競争入札	令和4年10月11日	河川港湾課	矢田川河川改良工事	8,231,000 円	円	(株) 希真産業 (株) 紀の川建設 (有) 楠見建材 (株) 土谷組 (株) 柳原重機工業	5	別添	(株) 柳原重機工業	令和4年10月14日 から	7,387,174 円
	土木工事業	9:30	22000116	和歌山市関戸2丁目地内外	105 日	7,369,582 円					令和5年1月26日 まで	89.75 %
7	事後審査型一般競争入札	令和4年10月11日	道路管理課	施設設置工事(待避所設置) 安原地区朝日	5,089,000 円	円	(株) 希真産業 (有) 楠見建材 (株) 土谷組 (有) 出口雅建設 丸福建設 (株) 柳原重機工業	6	別添	(株) 希真産業	令和4年10月14日 から	4,637,976 円
	土木工事業	10:00	22000119	和歌山市朝日地内	120 日	4,623,840 円					令和5年2月10日 まで	91.14 %

## 令和4年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
8	事後審査型一般競争入札	令和4年10月11日	公共建築課	和歌山駅西口広場シェルター設置工事その2	13,590,000 円	円			別添	入札参加者がなかったため、入札取りやめ	から まで	円
	建築工事業	10:30	22000104	和歌山市美園町五丁目地内	150 日	12,210,000 円						%
9	事後審査型一般競争入札	令和4年10月11日	道路管理課	和歌浦1号線外2路線舗装修繕工事	10,485,000 円	円	浅川道路(株) 永昇建設(株) (株) エコス 亀井建設工業(株) (株) 希真産業 木下建設(株) (株) 幸輝開発(有) 柴山建設(株) 関組(株) 杖村舗装建設(株) 中野建設 中村設備工業(株) 三笠建設(株) (株) 三崎工業(株) 森上土木(有) 山口工業 ライトエンジニアリング(株) (有) 和西建設	18	別添	木下建設(株)	令和4年10月14日 から 令和5年1月21日 まで	9,546,264 円
	舗装工事業	11:00	22000120	和歌山市和歌浦東3丁目地内外2か所	100 日	9,540,648 円						91.05 %
10	事後審査型一般競争入札	令和4年10月11日	公共建築課	西脇支所外壁改修工事	6,110,000 円	円	(有) 赤津塗装 アサカワリフォーム(株) 井口工業(株) オーロン物産(株) カメイ建設(株) (有) 小藪 (有) シールテック (有) 谷村塗装工業 (有) 前芝塗装工業 吉川塗装(株) 吉野塗装工業(株) 和防工業(株)	12	別添	吉野塗装工業(株)	令和4年10月14日 から 令和5年1月21日 まで	5,600,000 円
	塗装工事業	11:30	22000101	和歌山市西庄1016番90	100 日	5,592,489 円						91.65 %
11	事後審査型一般競争入札	令和4年10月11日	公共建築課	西脇支所屋上防水改修工事	1,950,000 円	円	アサカワリフォーム(株) 井口工業(株) (有) 一陽建設 オーロン物産(株) さち産業(株) (有) シールテック (有) 西庄西本建設 和防工業(株)	8	別添	(有) 一陽建設	令和4年10月14日 から 令和5年1月21日 まで	1,793,330 円
	防水工事業	13:30	22000100	和歌山市西庄1016番90	100 日	1,793,222 円						91.97 %
12	事後審査型一般競争入札	令和4年10月14日	住宅第2課	木ノ本第3団地外壁及び屋根改修工事	27,380,000 円	円	アズマハウス(株) オーロン物産(株) (株) 橋本建設工業(株) 松原建設工業	4	別添	オーロン物産(株)	令和4年10月20日 から 令和5年3月3日 まで	25,175,300 円
	建築工事業	9:30	22000125	和歌山市木ノ本674番1	135 日	25,162,750 円						91.95 %
13	事後審査型一般競争入札	令和4年10月14日	道路管理課	小規模橋梁補修工事その12	4,237,000 円	円			別添	入札参加者がなかったため、入札取りやめ	から まで	円
	土木工事業	10:00	22000117	和歌山市太田地内	100 日	3,730,000 円						%
14	事後審査型一般競争入札	令和4年10月18日	耕地課	永山水路改修工事	21,785,000 円	円	(株) エコス (株) 桂組 (株) 協和開発 (株) 幸輝開発(株) 崇翔 力土建(有) 智代美建設(株) (株) 當銘組(株) 宮崎建設 (株) 矢田建設	10	別添	(株) 協和開発	令和4年10月21日 から 令和5年3月19日 まで	19,942,117 円
	土木工事業	9:30	22000131	和歌山市永山地内	150 日	19,942,117 円						91.54 %
15	事後審査型一般競争入札	令和4年10月18日	河川港湾課	川尻川河川改良工事	10,535,000 円	円	(株) 共立建設 (株) 中原建設 中村設備工業(株) ライトエンジニアリング(株) (株) ワタカ建設(株)	5	別添	ワタカ建設(株)	令和4年10月21日 から 令和5年3月19日 まで	9,561,501 円
	土木工事業	10:00	22000114	和歌山市磯の浦地内から本脇地内まで	150 日	9,557,737 円						90.76 %
16	事後審査型一般競争入札	令和4年10月18日	(教) 教育施設課	明和中学校外1校冷暖房設備改修工事	19,250,000 円	円	(株) 三田設備工業 (有) 白川電気工事 (株) 崇翔 中村設備工業(株) (有) 西岡水道店 西岡設備工業(株) (有) ユートピア建設 和歌山配管工事(株)	8	別添	中村設備工業(株)	令和4年10月21日 から 令和5年3月19日 まで	17,697,655 円
	管工事業	10:30	22000113	和歌山市紀三井寺字沖浜832番1外1か所	150 日	17,697,655 円						91.94 %

## 令和4年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
17	事後審査型一般競争入札	令和4年10月18日	(教) 教育施設課	岡山幼稚園外1園冷暖房設備改修工事	16,730,000 円	円	(株) 三田設備工業 (有) 白川電気工事 (株) 崇翔 中村設備工業 (株) (有) 西岡水道店 西岡設備工業 (株) (有) ユートピア建設 和歌山配管工事 (株)	8	別添	和歌山配管工事 (株)	令和4年10月21日 から 令和5年3月19日 まで	15,371,240 円
	管工事業	11:00	22000109	和歌山市吹上一丁目1番9 8 外1 1 事務所	150 日	15,369,709 円						91.88 %
18	事後審査型一般競争入札	令和4年10月18日	公共建築課	本庁舎及び東庁舎トイレ改修工事	16,080,000 円	円			別添	入札参加者がなかったため、入札取りやめ	から まで	円
	管工事業	11:30	22000105	和歌山市七番丁2 3 番外	120 日	14,760,000 円						%
19	事後審査型一般競争入札	令和4年10月18日	(教) 教育施設課	加太小学校外1校冷暖房設備改修工事	14,630,000 円	円	鍛冶寅商店 (株) 三田設備工業 (有) 白川電気工事 (株) 崇翔 中村設備工業 (株) (有) 西岡水道店 西岡設備工業 (株) 和歌山配管工事 (株)	8	別添	中村設備工業 (株)	令和4年10月21日 から 令和5年3月19日 まで	13,426,153 円
	管工事業	13:30	22000112	和歌山市加太字出口1 2 0 4 番5 外1 事務所	150 日	13,424,814 円						91.77 %
20	事後審査型一般競争入札	令和4年10月18日	(教) 教育施設課	宮北小学校外1校冷暖房設備改修工事	13,950,000 円	円	(株) 三田設備工業 (有) 白川電気工事 (株) 崇翔 中村設備工業 (株) (有) 西岡水道店 西岡設備工業 (株) (有) ユートピア建設 和歌山配管工事 (株)	8	別添	(株) 崇翔	令和4年10月22日 から 令和5年3月20日 まで	12,805,756 円
	管工事業	14:00	22000111	和歌山市納定字前筋2 1 番外1 事務所	150 日	12,799,371 円						91.80 %
21	事後審査型一般競争入札	令和4年10月18日	(教) 教育施設課	広瀬小学校外1校冷暖房設備改修工事	13,800,000 円	円	(株) 三田設備工業 (有) 白川電気工事 (株) 崇翔 中村設備工業 (株) (有) 西岡水道店 西岡設備工業 (株) (有) ユートピア建設 和歌山配管工事 (株)	8	別添	西岡設備工業 (株)	令和4年10月22日 から 令和5年3月20日 まで	12,655,260 円
	管工事業	14:30	22000110	和歌山市広瀬中ノ丁一丁目5 番外1 事務所	150 日	12,641,367 円						91.70 %
22	事後審査型一般競争入札	令和4年10月18日	(教) 教育施設課	小倉小学校屋上防水改修工事	16,230,000 円	円	アサカワリフォーム (株) 井口工業 (株) (有) 一陽建設 オーロン物産 (株) 大芝建材 (株) 協栄シール (有) シールテック (有) 谷村塗装工業 (株) ナルセ (有) 西庄西本建設 保田建設 (株) (株) ワグ建設 若杉建装工業 (株) 和歌山ベストン (株) 和防工業 (株)	15	別添	アサカワリフォーム (株)	令和4年10月21日 から 令和5年2月17日 まで	14,931,493 円
	防水工事業	15:00	22000124	和歌山市新庄字庄田3 4 7 番	120 日	14,931,493 円						92.00 %
23	事後審査型一般競争入札	令和4年10月18日	(教) 教育施設課	貴志南小学校校舎屋上防水予防改修工事	12,250,000 円	円	アサカワリフォーム (株) 井口工業 (株) (有) 一陽建設 オーロン物産 (株) 協栄シール さち産業 (株) (有) シールテック (有) 谷村塗装工業 (有) 西庄西本建設 (株) ワグ建設 若杉建装工業 (株) 和歌山ベストン (株) 和防工業 (株)	13	別添	オーロン物産 (株)	令和4年10月21日 から 令和5年2月17日 まで	11,270,000 円
	防水工事業	15:30	22000123	和歌山市中野字丸橋7 番2	120 日	11,270,000 円						92.00 %
24	事後審査型一般競争入札	令和4年10月18日	(教) 教育施設課	河西中学校屋上防水改修工事	10,840,000 円	円	アサカワリフォーム (株) 井口工業 (株) (有) 一陽建設 オーロン物産 (株) さち産業 (株) (有) シールテック (有) 谷村塗装工業 (有) 西庄西本建設 (株) ワグ建設 若杉建装工業 (株) 和歌山ベストン (株) 和防工業 (株)	12	別添	(有) 西庄西本建設	令和4年10月21日 から 令和5年2月17日 まで	9,971,994 円
	防水工事業	16:00	22000122	和歌山市松江北五丁目1 2 9 5 番1	120 日	9,971,994 円						91.99 %

## 令和4年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
25	事後審査型一般競争入札	令和4年10月28日	公共建築課	和歌山市斎場No. 1, 3電気集塵機改修工事	48,790,000 円	円	富士建設工業(株)	1	別添	富士建設工業(株)	令和4年11月10日 から 令和5年3月31日 まで	48,700,000 円
	機械器具設置工事業	9:30	22000082	和歌山市南出島100番1	142 日	44,877,448 円						99.82 %
26	事後審査型一般競争入札	令和4年10月25日	河川港湾課	前の川河川改良工事	8,844,000 円	円	(株)希真産業 (株)紀の川建設 (株)山水組 (株)土谷組	4	別添	(株)土谷組	令和4年10月28日 から 令和5年2月9日 まで	7,993,472 円
	土木工事業	9:30	22000115	和歌山市内原地内	105 日	7,993,472 円						90.38 %
27	事後審査型一般競争入札	令和4年10月25日	(教)教育施設課	直川小学校ブロック塀改修工事	8,040,000 円	円	(株)アイ・ジー・エス (株)桂組 角谷産業(株) (株)共立建設 (株)コウノ 根田建設(株) (有)サンデン工業 泰興建設(株) (株)テイク産業 東洋建機(株) (株)中原建設 三笠建設(株) (株)三崎工業 ヤスキ水道工業(株) ライトエンジニアリング(株) (株)和秋建設	16	別添	東洋建機(株)	令和4年10月28日 から 令和5年2月24日 まで	7,355,500 円
	建築工事業/とび・土工工事業	10:00	22000133	和歌山市直川字高井垣内1249番	120 日	7,344,156 円						91.49 %
28	事後審査型一般競争入札	令和4年10月25日	公共建築課	山口幼稚園園舎外壁予防改修工事	7,440,000 円	円	(有)赤津塗装 アサカワリフォーム(株) (有)シールテック(株)新光商事 (有)谷村塗装工業 森田塗装店 吉川塗装(株) (株)ワグ建設 和防工業(株)	9	別添	(株)新光商事	令和4年10月28日 から 令和5年3月6日 まで	6,820,840 円
	塗装工事業	10:30	22000060	和歌山市里字後口146番4	130 日	6,817,460 円						91.68 %
29	事後審査型一般競争入札	令和4年10月25日	公共建築課	貴志連絡所外壁改修工事	6,510,000 円	円	井口工業(株) (有)シールテック 森田塗装店 吉川塗装(株) 吉野塗装工業(株) (株)ワグ建設 和防工業(株)	7	別添	(株)ワグ建設	令和4年10月28日 から 令和5年2月4日 まで	5,974,340 円
	塗装工事業	11:00	22000103	和歌山市向88番1	100 日	5,971,980 円						91.77 %
30	事後審査型一般競争入札	令和4年10月25日	(教)教育施設課	河西コミュニティセンター外壁等雨漏り改修工事	17,530,000 円	円	アサカワリフォーム(株) オーロン物産(株) 協栄シール(有)シールテック (株)新光商事 和防工業(株)	6	別添	和防工業(株)	令和4年10月28日 から 令和5年2月4日 まで	16,080,000 円
	防水工事業	11:30	22000126	和歌山市松江北2丁目20番7号	100 日	16,038,400 円						91.73 %
31	事後審査型一般競争入札	令和4年10月25日	(教)教育施設課	紀伊中学校屋上防水改修工事	8,460,000 円	円	アサカワリフォーム(株) 井口工業(株) (有)一陽建設 オーロン物産(株) (有)シールテック (株)新光商事 (有)谷村塗装工業 (有)西庄西本建設 和歌山ベストン(株) 和防工業(株)	10	別添	(有)シールテック	令和4年10月28日 から 令和5年2月24日 まで	7,782,334 円
	防水工事業	13:30	22000121	和歌山市北野字城屋敷544番1	120 日	7,782,334 円						91.99 %
32	事後審査型一般競争入札	令和4年10月25日	公共建築課	貴志連絡所屋上防水改修工事	1,830,000 円	円	アサカワリフォーム(株) 井口工業(株) (有)一陽建設 オーロン物産(株) さち産業(株) (有)シールテック 和防工業(株)	7	別添	(有)シールテック	令和4年10月28日 から 令和5年2月4日 まで	1,680,336 円
	防水工事業	14:00	22000102	和歌山市向88番1	100 日	1,680,336 円						91.82 %
33	事後審査型一般競争入札	令和4年10月28日	住宅第1課	今福団地解体撤去工事	2,570,000 円	円	(有)金坂重機 (有)楠見建材 (株)山水組 (株)創和建設 太陽建設(株) 力土建(有) (株)當銘組 (株)中澤工業 (株)松原建設工業 (株)丸和商会 (株)矢田建設 (株)山翔建設 (株)R e R	13	別添	(株)山翔建設	令和4年11月3日 から 令和4年12月22日 まで	2,360,807 円
	建築工事業/解体工事業	10:00	22000132	和歌山市今福2丁目6番24	50 日	2,360,472 円						91.86 %

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000060号
工 事 名	山口幼稚園園舎外壁予防改修工事
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"><li>・外壁改修工事 一式</li><li>・防水改修工事 一式</li><li>・塗装改修工事 一式</li></ul>

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000069号
工 事 名	東山東118号線舗装修繕工事
工 事 概 要	アスファルト舗装工・・・1730㎡ 区画線工・・・・・・・・・・・・・・一式

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000082号
工 事 名	和歌山市斎場No. 1, 3電気集塵機改修工事
工 事 概 要	電気集塵機改修工事 一式 (撤去処分含む)

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000083号
工 事 名	今福霊園区画整備工事
工 事 概 要	区画整備工 70区画 仮設工 1式

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000088号
工 事 名	河西中学校校舎建具予防改修工事
工 事 概 要	■建具改修工事…一式

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000093号
工 事 名	八幡台小学校給食棟屋上防水改修工事
工 事 概 要	<p>■屋上防水改修工事…一式</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・塩化ビニル樹脂系シート防水 機械固定工法(S-M2工法)</li><li>・ウレタンゴム系塗膜防水(X-2工法)</li></ul>

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000100号
工 事 名	西脇支所屋上防水改修工事
工 事 概 要	■西脇支所屋上防水改修工事 (鉄筋コンクリート造 2階建て 延床面積202.77㎡) ・防水改修工事・・・一式

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000101号
工 事 名	西脇支所外壁改修工事
工 事 概 要	<p>■西脇支所外壁改修工事 (鉄筋コンクリート造 2階建て 延床面積202.77㎡)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・外壁改修工事・・・一式</li><li>・電気設備改修工事・・・一式</li></ul>

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000102号
工 事 名	貴志連絡所屋上防水改修工事
工 事 概 要	■ 貴志連絡所屋上防水改修工事 (鉄筋コンクリート造 2階建て 延床面積202.77㎡) ・ 防水改修工事・・・一式

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000103号
工 事 名	貴志連絡所外壁改修工事
工 事 概 要	<p>■貴志連絡所外壁改修工事 (鉄筋コンクリート造 2階建て 延床面積202.77㎡)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・外壁改修工事・・・一式</li><li>・電気設備改修工事・・・一式</li></ul>

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000104号
工 事 名	和歌山駅西口広場シェルター設置工事その2
工 事 概 要	シェルター新築工事 一式 構造：鉄骨造 延べ面積：18.45m <sup>2</sup> 2棟 その他外構工事 一式

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000105号
工 事 名	本庁舎及び東庁舎トイレ改修工事
工 事 概 要	■機械設備工事 … 一式 ■電気設備工事 … 一式 ■撤去工事 … 一式

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000107号
工 事 名	和歌山市あいあいセンター給気ファン取替工事
工 事 概 要	機械設備工事・・・一式 電気設備工事・・・一式

年 度	令和4年度										
工 事 番 号	第22000109号										
工 事 名	岡山幼稚園外1園冷暖房設備改修工事										
工 事 概 要	<table border="0"> <tr> <td>機械設備改修工事</td> <td>一式</td> </tr> <tr> <td>電気設備改修工事</td> <td>一式</td> </tr> <tr> <td>建築改修工事</td> <td>一式</td> </tr> <tr> <td>岡山幼稚園</td> <td>3室</td> </tr> <tr> <td>宮前幼稚園</td> <td>3室</td> </tr> </table>	機械設備改修工事	一式	電気設備改修工事	一式	建築改修工事	一式	岡山幼稚園	3室	宮前幼稚園	3室
機械設備改修工事	一式										
電気設備改修工事	一式										
建築改修工事	一式										
岡山幼稚園	3室										
宮前幼稚園	3室										

<p>年 度</p>	<p>令和4年度</p>
<p>工 事 番 号</p>	<p>第 22000110 号</p>
<p>工 事 名</p>	<p>広瀬小学校外1校冷暖房設備改修工事</p>
<p>工 事 概 要</p>	<p>機械設備改修工事      一式          電気設備改修工事      一式</p> <p>広瀬小学校              3室          名草小学校              3室</p>

<p>年 度</p>	<p>令和4年度</p>
<p>工 事 番 号</p>	<p>第22000111号</p>
<p>工 事 名</p>	<p>宮北小学校外1校冷暖房設備改修工事</p>
<p>工 事 概 要</p>	<p>機械設備改修工事 一式                  電気設備改修工事 一式                   宮北小学校 3室                  直川小学校 3室</p>

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000112号
工 事 名	加太小学校外1校冷暖房設備改修工事
工 事 概 要	機械設備改修工事 一式 電気設備改修工事 一式 加太小学校 3室 楠見小学校 3室

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第 22000113 号
工 事 名	明和中学校外1校冷暖房設備改修工事
工 事 概 要	<p>機械設備改修工事 一式                  電気設備改修工事 一式</p> <p>明和中学校 3室                  東和中学校 3室</p>

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000114号
工 事 名	川尻川河川改良工事
工 事 概 要	河川改良工 護岸工 1式 河床工 1式 仮設工 1式

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000115号
工 事 名	前の川河川改良工事
工 事 概 要	河川改良工 擁壁工 一式 附帯工 一式

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000116号
工 事 名	矢田川河川改良工事
工 事 概 要	河川改良工 擁壁工 1式 コンクリート工 1式 附帯工 1式

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000117号
工 事 名	小規模橋梁補修工事その12
工 事 概 要	橋梁補修工 一式

## 様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和 4 年度
工 事 番 号	第 22000119 号
工 事 名	施設設置工事（待避所設置） 安原地区朝日
工 事 概 要	構造物撤去工 1 式 排水構造物工 1 式 舗装工 1 式 仮設工 1 式

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和 4 年度
工 事 番 号	第 22000120 号
工 事 名	和歌浦11号線外2路線舗装修繕工事
工 事 概 要	<p>和歌浦11号線</p> <p>舗装工 1 式</p> <p>区画線工 1 式</p> <p>仮設工 1 式</p> <p>明光通線</p> <p>舗装工 1 式</p> <p>区画線工 1 式</p> <p>仮設工 1 式</p> <p>小倉120号線</p> <p>舗装工 1 式</p> <p>区画線工 1 式</p> <p>仮設工 1 式</p>

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第 22000121 号
工 事 名	紀伊中学校屋上防水改修工事
工 事 概 要	<p>■屋上防水改修工事・・・一式</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・塩化ビニル樹脂系シート防水 機械固定工法 (S-M2工法)</li><li>・ウレタンゴム系塗膜防水 (X-2工法)</li></ul>

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第 22000122 号
工 事 名	河西中学校屋上防水改修工事
工 事 概 要	<p>■工事概要</p> <p>屋上防水改修工事・・・一式</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・塩化ビニル樹脂系シート防水 機械固定工法(S-M2工法)</li><li>・ウレタンゴム系塗膜防水(X-2工法)</li></ul>

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第 22000123 号
工 事 名	貴志南小学校校舎屋上防水予防改修工事
工 事 概 要	<p>■工事概要</p> <p>屋上防水改修工事・・・一式 ・ウレタンゴム系塗膜防水 (X-1・X-2工法)</p>

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000124号
工 事 名	小倉小学校屋上防水改修工事
工 事 概 要	<p>■工事概要 屋上防水改修工事・・・一式</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・塩化ビニル樹脂系シート防水 機械固定工法 (S-M2工法)</li><li>・ウレタンゴム系塗膜防水 (X-2工法)</li></ul>

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000125号
工 事 名	木ノ本第3団地外壁及び屋根改修工事
工 事 概 要	<p>鉄筋コンクリート壁式構造 2階建</p> <p>2戸連 延べ面積 150.44㎡ 2棟          3戸連 延べ面積 225.66㎡ 2棟          付属建物 倉庫棟 5.4㎡ 1棟          合計 5棟</p> <p>屋根改修工事 . . . 一式          外壁塗装改修工事 . . . 一式          防水改修工事 . . . 一式          その他改修工事 . . . 一式</p>

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000126号
工 事 名	河西コミュニティセンター外壁等雨漏り改修工事
工 事 概 要	■外壁等雨漏り改修工事・・・一式 ・カーテンウォール等シーリング打替え（再充填工法） ・ウレタンゴム系塗膜防水（X-1工法）

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000131号
工 事 名	永山水路改修工事
工 事 概 要	水路工 1式 作業土工 1式 ブロック積擁壁工 L=134.2m

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000132号
工 事 名	今福団地解体撤去工事
工 事 概 要	今福団地（34号） 1 （本体）木造平屋 セメント瓦造 解体 一式 2 （増築）木造平屋 セメント瓦造 瓦棒造 解体 一式 3 その他、屋外（雑品、ゴミ、他）撤去、整地、 仮柵設置

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000133号
工 事 名	直川小学校ブロック塀改修工事
工 事 概 要	■既存ブロック塀撤去及びフェンス新設工事…一式 ・直川小学校 L=50.9m