

## 令和4年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
1	事後審査型 一般競争入 札	令和4年11月1日	道路建設課	貴志4号線道路改良工事その3	20,202,000 円	円	(株)アイ・ジー・エス (株) ヴァイオス (有) 永見建設工 業 岡野エンジニアリング (株) (有) 川崎組 (株) 共立建 設 (株) 三愛基礎工業 (有) サンデン工業 拓伸建設 (株) (株) 杖村舗装建設 (株) 桃桜舎 (株) 中原建設 (株) 福 岡工業 (株) 丸栄山下組 ヤスキ水道工業 (株) 雄英工業 (株) (株) 吉建 ライトエンジニアリング (株) ワタカ建 設 (株)	19	別添	ワタカ建設 (株)	令和4年11月5日 から 令和5年3月24日 まで	18,461,790 円 91.39 %
	土木工事業	9:30	22000129	和歌山市土入地内	140 日	18,441,792 円						
2	事後審査型 一般競争入 札	令和4年11月1日	道路管理課	道路修繕工事 小倉地区満屋外1 か所	7,948,000 円	円	(有) 一陽建設 根田建設 (株) 泰興建設 (株) (有) 中野 運輸 (株) 中野建設 (株) 原実業 松田工業 (株) 山博 組 良建	9	別添	(株) 原実業	令和4年11月5日 から 令和5年3月24日 まで	7,271,174 円 91.48 %
	土木工事業	10:00	22000138	和歌山市満屋地内外1か所	140 日	7,259,766 円						
3	事後審査型 一般競争入 札	令和4年11月1日	道路管理課	道路修繕工事 宮地区太田	4,962,000 円	円	(有) 一陽建設 (株) 北内組 (有) 中野運輸 (株) 中野建 設 (株) 日紀建設 松田工業 (株) 山博組 良建	8	別添	松田工業 (株)	令和4年11月5日 から 令和5年3月14日 まで	4,524,315 円 91.18 %
	土木工事業	10:30	22000135	和歌山市太田地内	130 日	4,522,980 円						
4	事後審査型 一般競争入 札	令和4年11月1日	公共建築課	和歌山駅西口広場シェルター設置 工事その2	13,590,000 円	円			別添	入札参加者がな かったため、入 札取りやめ	から まで	円 %
	建築工事業	11:00	22000104	和歌山市美園町五丁目地内	日	12,210,000 円						
5	事後審査型 一般競争入 札	令和4年11月1日	公共建築課	河北コミュニティセンター障害者 用駐車場屋根設置工事	5,880,000 円	円	(株) 共立建設 (株) 和秋建設	2	別添	(株) 共立建設	令和4年11月5日 から 令和5年3月19日 まで	5,347,664 円 90.95 %
	建築工事業	11:30	22000127	和歌山市市小路192番3	135 日	5,347,664 円						
6	事後審査型 一般競争入 札	令和4年11月1日	スポーツ振興課	つつじが丘テニスコート周辺駐車 場等拠点避難地整備工事その3	8,126,000 円	円	(有) 一陽建設 永見建設 (株) (株) エコス 加建工業 (株) 亀井建設工業 (株) (株) 希真産業 (株) 幸輝開発 (株) 里村建設 (株) 関組 ライトエンジニアリング (株) 良誠工業 (株) (有) 和西建設	12	別添	(株) エコス	令和4年11月5日 から 令和5年3月4日 まで	7,394,317 円 91.00 %
	舗装工事業	13:30	22000128	和歌山市つつじが丘4丁目地内	120 日	7,387,774 円						
7	事後審査型 一般競争入 札	令和4年11月1日	(教) 教育施設課	東中学校屋上防水改修工事	12,920,000 円	円	アサカワリフォーム (株) 井口工業 (株) (有) 一陽建設 オーロン物産 (株) 協栄シール (有) シールテック (株) 新光商事 (有) 谷村塗装工業 (有) 西庄西本建設 保田建設 (株) (株) ワグ建設 和歌山ベストン (株) 和防工業 (株)	13	別添	(株) ワグ建 設	令和4年11月8日 から 令和5年3月7日 まで	11,884,752 円 91.99 %
	防水工事業	14:00	22000134	和歌山市松原字横枕341番	120 日	11,884,752 円						
8	事後審査型 一般競争入 札	令和4年11月4日	道路管理課	中之島横断歩道橋基礎工事その1 中之島横断歩道橋基礎工事その2	75,529,000 円	円	(株) 幸輝開発	1	別添	辞退により落札 者なし	から まで	円 %
	土木工事業	9:30	22000136 22000137	和歌山市中之島地内	日	68,843,376 円						
9	事後審査型 一般競争入 札	令和4年11月4日	道路管理課	小規模橋梁補修工事その12	4,237,000 円	円	(株) エコス (株) 希真産業 (有) 楠見建材 (株) 幸輝開 発 集総建	5	別添	(株) 幸輝開 発	令和4年11月10日 から 令和5年2月17日 まで	3,793,783 円 89.54 %
	土木工事業	10:00	22000117	和歌山市太田地内	100 日	3,791,172 円						

## 令和4年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
10	事後審査型 一般競争入 札	令和4年11月11日	道路管理課	市道本町和歌浦線ほか2路線自転車 通行空間整備工事	35,881,000 円	円	安全工業(株) オーノ保安工業(株) 海晴工業(株) カメ イ建設(株) 亀井建設工業(株) 関西建設(株) 紀州ライ ン(株) (株) キンキ (株) コスモライン (株) 関組 山路ライン(株) (有)和歌山ライン	12	別添	(株)コスモラ イン	令和4年11月17日 から	32,854,200 円
	塗装工事業	9:30	22000139	和歌山市元寺町4丁目地内から三 木町南ノ下地内まで外	110 日	32,290,525 円					令和5年3月6日 まで	91.56 %
11	事後審査型 一般競争入 札	令和4年11月11日	耕地課	農道舗装改良工事 和佐地区禰宜	2,454,000 円	円	(有)一陽建設 カネヨシ建設 (有)弘成開発 (株)コウノ 小林工建(株) 根田建設(株) 泰興建設(株) 辰巳工務店 (株)中澤工業 (有)中野運輸 (株)中野建設 (株)森上 土木 (株)山翔建設 良建	14	別添	(株)中澤工業	令和4年11月17日 から	2,235,857 円
	土木工事業	10:00	22000141	和歌山市禰宜地内	90 日	2,235,415 円					令和5年2月14日 まで	91.11 %
12	事後審査型 一般競争入 札	令和4年11月11日	耕地課	農道舗装改良工事 川永地区神波	2,327,000 円	円	(有)一陽建設 (有)弘成開発 根田建設(株) 泰興建設 (株)辰巳工務店 (株)中澤工業 (有)中野運輸 (株)中野建設 (株)山翔建設 良建	10	別添	(有)一陽建設	令和4年11月17日 から	2,103,300 円
	土木工事業	10:30	22000142	和歌山市 神波地内	90 日	2,095,225 円					令和5年2月14日 まで	90.39 %
13	事後審査型 一般競争入 札	令和4年11月11日	道路管理課	道路修繕工事 岡崎地区森小手穂	2,414,000 円	円	(株)エコス (株)桂組 (有)國友組 (有)光華園 (株)幸輝開発 庄司建設(株) (株)創和建设 大徹建設 力士建(有) 智代美建設(株) (株)東部建設 藤本開発 (株) (有)方希産業 (有)ユートピア建設	14	別添	(株)創和建设	令和4年11月17日 から	2,188,000 円
	土木工事業	11:00	22000118	和歌山市森小手穂地内	120 日	2,184,756 円					令和5年3月16日 まで	90.64 %
14	事後審査型 一般競争入 札	令和4年11月15日	公共建築課	本庁舎及び東庁舎トイレ改修工事	16,080,000 円	円	(株)藤本水道	1	別添	(株)藤本水道	令和4年11月18日 から	14,790,000 円
	管工事業	9:30	22000105	和歌山市七番丁23番外	120 日	14,785,092 円					令和5年3月17日 まで	91.98 %
15	事後審査型 一般競争入 札	令和4年11月15日	(教)教育施設課	広瀬小学校屋上防水改修工事	8,280,000 円	円	アサカワリフォーム(株) 井口工業(株) (有)一陽建設 オーロン物産(株) 協栄シール (有)シールテック (有) 谷村塗装工業 (有)西庄西本建設 和歌山ベストン(株) 和 防工業(株)	10	別添	和歌山ベスト ン(株)	令和4年11月18日 から	7,577,700 円
	防水工事業	10:00	22000130	和歌山市広瀬中ノ丁一丁目5番	110 日	7,573,176 円					令和5年3月7日 まで	91.52 %
16	事後審査型 一般競争入 札	令和4年11月18日	道路建設課	西脇19号線道路改良工事その7	1,296,000 円	円	(株)アイ・ジー・エス (株)共立建設 (有)サンデン工業	3	別添	(有)サンデ ン工業	令和4年11月22日 から	1,174,848 円
	土木工事業	9:30	22000108	和歌山市西庄地内	90 日	1,170,324 円					令和5年2月19日 まで	90.65 %
17	事後審査型 一般競争入 札	令和4年11月18日	公共建築課	和歌の浦アート・キューブ障害者 用駐車場屋根設置工事	3,080,000 円	円	(株)當銘組 (株)宮井組 (株)ReR	3	別添	(株)宮井組	令和4年11月22日 から	2,828,800 円
	建築工事業	10:00	22000144	和歌山市和歌浦南3丁目10番1	100 日	2,810,281 円					令和5年3月1日 まで	91.84 %
18	事後審査型 一般競争入 札	令和4年11月22日	公共建築課	和歌山駅西口広場シェルター設置 工事その2	13,590,000 円	円	(株)當銘組	1	別添	(株)當銘組	令和4年11月26日 から	12,448,440 円
	建築工事業	9:30	22000104	和歌山市美園町五丁目地内	126 日	12,218,547 円					令和5年3月31日 まで	91.60 %

## 令和4年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者数	工事概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
19	事後審査型 一般競争入札	令和4年11月22日	公共建築課	和歌山市畜場屋上防水改修工事	18,980,000 円	円	アサカワリフォーム(株) 井口工業(株) (有)一陽建設 協栄シール (有)シールテック (有)谷村塗装工業 保田建設(株) 和歌山ベストン(株) 和防工業(株)	9	別添 (有)シールテック	(有)シールテック	令和4年11月29日 から	17,460,000 円
	防水工事業	10:00	22000145	和歌山市南出島100番1	110 日	17,460,000 円					令和5年3月18日 まで	91.99 %
20	事後審査型 一般競争入札	令和4年11月25日	耕地課	農道舗装改良工事 東山東地区矢田外1か所	3,935,000 円	円	(有)栄起創建 (株)エコス (株)桂組 (株)協和開発 (有)國友組 (有)光華園 (株)幸輝開発 庄司建設(株) 大徹建設 力士建(有) 智代美建設(株) (株)東部建設 (株)東陽園建設 (有)方希産業 (株)矢田建設 (有) ユートピア建設	16	別添 (株)エコス	(株)エコス	令和4年11月30日 から	3,590,363 円
	土木工事業	9:30	22000151	和歌山市矢田地内外1か所	100 日	3,590,363 円					令和5年3月9日 まで	91.24 %
21	事後審査型 一般競争入札	令和4年11月25日	耕地課	水路改良工事 西山東地区境原	1,471,000 円	円	(株)エコス (株)桂組 (有)國友組 (有)光華園 (株)幸輝開発 大徹建設 智代美建設(株) (株)東陽園建設 (株)矢田建設	9	別添 大徹建設	大徹建設	令和4年11月30日 から	1,311,050 円
	土木工事業	10:00	22000150	和歌山市境原地内	90 日	1,308,190 円					令和5年2月27日 まで	89.13 %
22	事後審査型 一般競争入札	令和4年11月25日	耕地課	応供寺池改修工事	2,821,000 円	円			別添 入札参加者が1 者のため、入札 取りやめ		から	円
	土木工事業	10:30	22000148	和歌山市相坂地内	90 日	2,530,000 円					まで	%
23	事後審査型 一般競争入札	令和4年11月29日	道路管理課	川永4号線舗装整備工事	6,430,000 円	円	東建設工業 (有)一陽建設 カネヨシ建設 (株)貴志安商店 (株)北内組 (有)弘成開発 (株)コウノ (株)後藤建設 (株)里村建設 (有)柴山建設 (株)中澤工業 (有)中野 運輸 (株)中野建設 (株)森上土木 (株)山翔建設 (株)米田建設 良建 (有)RISSOH (有)和西建設	19	別添 (株)中野建設	(株)中野建設	令和4年12月2日 から	5,828,970 円
	土木工事業	9:30	22000146	和歌山市永穂地内	90 日	5,825,526 円					令和5年3月1日 まで	90.65 %
24	事後審査型 一般競争入札	令和4年11月29日	道路管理課	紀伊44号線舗装修繕工事	9,007,000 円	円	(有)一陽建設 永昇建設(株) (株)エコス 加建工業 (株)亀井建設工業(株) (株)希真産業 木下建設(株) (株)幸輝開発 (株)里村建設 (有)柴山建設 (株)関組 太陽建設(株) (株)中野建設 益田工業(有) 松浦舗道建 設(株) ライトエンジニアリング(株) 良誠工業(株) (有)和西建設	18	別添 (有)柴山建設	(有)柴山建設	令和4年12月2日 から	8,150,700 円
	舗装工事業	10:00	22000147	和歌山市西田井地内	100 日	8,121,648 円					令和5年3月11日 まで	90.49 %
25	事後審査型 一般競争入札	令和4年11月29日	道路管理課	松島出水線外1路線舗装修繕工事	7,860,000 円	円	(有)一陽建設 永昇建設(株) (株)エコス 加建工業 (株)亀井建設工業(株) (株)希真産業 木下建設(株) (株)幸輝開発 (株)里村建設 (有)柴山建設 (株)関組 (株)杖村舗装建設 (株)中野建設 益田工業(有) 松浦舗 道建設(株) ライトエンジニアリング(株) 良誠工業(株) (有)和西建設	18	別添 (株)エコス	(株)エコス	令和4年12月2日 から	7,042,700 円
	舗装工事業	10:30	22000140	和歌山市松島地内外1か所	100 日	7,040,600 円					令和5年3月11日 まで	89.60 %
26	事後審査型 一般競争入札	令和4年11月29日	和歌山城整備企画課	和歌山城公園動物園整備工事	12,677,000 円	円	(株)井内屋種苗園 池田造園 (株)桂組 (株)児島造園 (株)松風園 (有)玉井造園土木 (株)東陽園建設 (株) 松原園 (株)松原造園土木 吉田造園土木 (株)吉本園芸 (株)R e R (株)和歌山ナゼリー	13	別添 (株)松原園	(株)松原園	令和4年12月2日 から	11,538,276 円
	造園工事業	11:00	22000153	和歌山市一番丁3番	110 日	11,516,673 円					令和5年3月21日 まで	91.02 %

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000104号
工 事 名	和歌山駅西口広場シェルター設置工事その2
工 事 概 要	シェルター新築工事 一式 構造：鉄骨造 延べ面積：18.45m <sup>2</sup> 2棟 その他外構工事 一式

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000105号
工 事 名	本庁舎及び東庁舎トイレ改修工事
工 事 概 要	■機械設備工事 … 一式 ■電気設備工事 … 一式 ■撤去工事 … 一式

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000108号
工 事 名	西脇19号線道路改良工事その7
工 事 概 要	道路改良 L=4.50m 道路土工 1式 排水構造物工 L=4.50m 構造物撤去工 1式 舗装工 A=55m <sup>2</sup> 区画線工 1式 上下水道移設工 1式 仮設工 1式

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000117号
工 事 名	小規模橋梁補修工事その12
工 事 概 要	橋梁補修工 一式

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000118号
工 事 名	道路修繕工事 岡崎地区森小手穂
工 事 概 要	<p>                     構造物撤去工 . . . . . 1式                      擁壁工 . . . . . 1式                      舗装工 . . . . . 1式                      仮設工 . . . . . 1式                 </p>

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000127号
工 事 名	河北コミュニティセンター障害者用駐車場屋根設置工事
工 事 概 要	<p>■工事概要 障害者用駐車場整備および上屋設置工事・・・一式 構造：アルミ合金造 延べ面積：36.73㎡</p>

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000128号
工 事 名	つつじが丘テニスコート周辺駐車場等拠点避難地整備 工事その3
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"><li>・管理施設整備工 1式</li><li>・舗装工 897m<sup>2</sup></li><li>・構造物撤去工 1式</li><li>・仮設工 1式</li></ul>

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第 22000129号
工 事 名	貴志4号線道路改良工事その3
工 事 概 要	延長 L=58.4m 土工 1式 撤去工 1式 擁壁工 L=20.5m 排水構造物工 自由勾配側溝 L=84m 集水柵工 N=3箇所 安全施設工 ガードレールL=14m、 反射板 N=1個 舗装工 アスファルト舗装 A=712m <sup>2</sup> 、 コンクリート舗装 A=1m <sup>2</sup> 区画線工 1式 河川排水工 1式 仮設工 1式

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000130号
工 事 名	広瀬小学校屋上防水改修工事
工 事 概 要	<p>■工事概要 屋上防水改修工事・・・一式 ・塩化ビニル樹脂系シート防水 機械固定工法 (S-M2工法) ・ウレタンゴム系塗膜防水 (X-2工法) 電気設備工事・・・一式 機械設備工事・・・一式 ・給水設備 ・消火設備</p>

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000134号
工 事 名	東中学校屋上防水改修工事
工 事 概 要	■屋上防水改修工事・・・一式 ・塩化ビニル樹脂系シート防水 機械固定工法（S-M2工法） ・ウレタンゴム系塗膜防水（X-2工法）

<p>年 度</p>	<p>令和4年度</p>
<p>工 事 番 号</p>	<p>第22000135号</p>
<p>工 事 名</p>	<p>道路修繕工事 宮地区太田</p>
<p>工 事 概 要</p>	<p>舗装工・・・・・・・・一式                  擁壁工・・・・・・・・一式                  構造物撤去工・・・・・・・・一式                  仮設工・・・・・・・・一式</p>

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000136号
工 事 名	中之島横断歩道橋基礎工事その1
工 事 概 要	基礎工 1式 仮設工 1式

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000137号
工 事 名	中之島横断歩道橋基礎工事その2
工 事 概 要	道路土工 1式 基礎工 1式 構造物撤去工 1式 復旧工 1式 仮設工 1式 家屋調査費 1式

## 様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和 4 年度
工 事 番 号	第 22000138 号
工 事 名	道路修繕工事 小倉地区満屋外1か所
工 事 概 要	<p>小倉地区満屋</p> <p>構造物撤去工 1 式</p> <p>石・ブロック積工 1 式</p> <p>舗装工 1 式</p> <p>仮設工 1 式</p> <p>小倉地区下三毛</p> <p>構造物撤去工 1 式</p> <p>排水構造物工 1 式</p> <p>道路附属施設工 1 式</p> <p>舗装工 1 式</p> <p>仮設工 1 式</p>

<p>年 度</p>	<p>令和4年度</p>
<p>工 事 番 号</p>	<p>第22000139号</p>
<p>工 事 名</p>	<p>市道本町和歌浦線ほか2路線自転車通行空間整備工事</p>
<p>工 事 概 要</p>	<p>路面表示設置工・・・・・・・・1式                  区画線工・・・・・・・・1式                  仮設工・・・・・・・・1式</p>

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000140号
工 事 名	松島出水線外1路線舗装修繕工事
工 事 概 要	<p>舗装工(松島出水線) . . . . 499m<sup>2</sup></p> <p>舗装工(市駅小倉線) . . . . 314m<sup>2</sup></p> <p>区画線工 . . . . 1式</p>

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000141号
工 事 名	農道舗装改良工事 和佐地区禰宜
工 事 概 要	土工 コンクリート舗装工 一式 A=153m <sup>2</sup>

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000142号
工 事 名	農道舗装改良工事 川永地区神波
工 事 概 要	土工 コンクリート舗装工 一式 A=133m <sup>2</sup>

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000144号
工 事 名	和歌の浦アート・キューブ障害者用駐車場屋根設置工事
工 事 概 要	<p>和歌の浦アート・キューブ障害者用駐車場屋根設置工事</p> <p>【新築】</p> <p>アルミニウム合金造 平屋建て 延床面積18.36㎡</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 建築工事 . . . 一式</li> <li>・ 外構工事 . . . 一式</li> </ul>

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000145号
工 事 名	和歌山市斎場屋上防水改修工事
工 事 概 要	和歌山市斎場屋上防水改修工事 鉄筋コンクリート造 2階建て 延床面積5552.08㎡ ・防水改修工事・・・一式

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000146号
工 事 名	川永4号線舗装整備工事
工 事 概 要	土工 コンクリート舗装工 付帯工 1式 1式 1式

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000147号
工 事 名	紀伊44号線舗装修繕工事
工 事 概 要	舗装工 1式 区画線工 1式 仮設工 1式

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000148号
工 事 名	応供寺池改修工事
工 事 概 要	洪水吐工 1式 作業土工 1式 洪水吐 1式 取合せ擁壁工 1式

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000150号
工 事 名	水路改良工事 西山東地区境原
工 事 概 要	土工 水路工 仮設工  L = 29.3m 一式 一式

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000151号
工 事 名	農道舗装改良工事 東山東地区矢田外1か所
工 事 概 要	土工 一式【1工区】 コンクリート舗装工 A=97m <sup>2</sup> 【1工区】 土工 一式【2工区】 コンクリート舗装工 A=127m <sup>2</sup> 【2工区】

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000153号
工 事 名	和歌山城公園動物園整備工事
工 事 概 要	平板ブロック舗装 670m <sup>2</sup> 平板ブロック撤去 670m <sup>2</sup> ウマ園舎既設コンクリート撤去工 一式 ウマ園舎真砂土敷均工 一式