

令和4年度(8月分)入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加者 数	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	失格価格又は 最低制限価格 (税抜き)					落札率
1	事後審査型 一般競争入札	令和4年7月21日	下水道建設課	北部処理区支線工事その1 1	199,527,000 円	178,530,000 円	(株) 東組 (株) 川嶋工業 (株) 紀の川建設 木下建設 (株) (有) 楠見建材 (株) 合同興業 (株) 三愛基礎工業 三友工業 (株) (有) 塩崎組 (株) 関組 大晶建設 (株) 司建設工業 (株) (株) 東部建設 (株) 中野建設 中村設備工業 (株) (株) 中山建設 (株) 日紀建設 福興建設 (株) (有) 福嶋商会 丸山組 (株) 三笠建設 (株) (株) 保田組 (株) 柳原重機工業 (有) ユートピア建設 (株) 吉本建設 良誠工業 (株) ワタカ建設 (株) (有) 和西建設	28	(株) 保田組	令和4年8月19日 から 令和5年3月31日 まで	173,264,020 円
	土木工事業	9:30	22000022	和歌山市島橋西ノ丁地内	225 日	173,026,160 円					86.84 %
2	事後審査型 一般競争入札	令和4年7月21日	下水道建設課	北部処理区支線工事その7	128,897,000 円	114,930,000 円	(株) 浅川組 浅川道路 (株) (株) 東組 (株) ヴァイオス (株) 桂組 角谷産業 (株) (株) 川嶋工業 (株) 紀の川建設 木下建設 (株) (有) 楠見建材 (株) 小池組 弘安建設 (株) (株) 合同興業 (株) 三愛基礎工業 三友工業 (株) (有) 塩崎組 (株) 関組 大晶建設 (株) (株) 中野建設 中村設備工業 (株) (株) 中山建設 (株) 日紀建設 福興建設 (株) (有) 福嶋商会 丸山組 (株) (株) 保田組 (株) 柳原重機工業 (有) ユートピア 建設 (株) 吉本建設 良誠工業 (株) ワタカ建設 (株) (有) 和西建設	32	(株) 三愛基礎工 業	令和4年8月9日 から 令和5年3月31日 まで	109,510,329 円
	土木工事業	10:30	22000023	和歌山市松江北1丁目地内	235 日	109,466,573 円					84.96 %
3	事後審査型 一般競争入札	令和4年7月28日	管路整備課	堀止西2丁目～西高松1丁目配水管 布設替工事	213,780,000 円	196,420,000 円	(株) 青木工業所 (株) 東組 弘安建設 (株) (株) 三愛基礎工業 (株) 三田設備工業 大晶建設 (株) 東和冷機 (株) 中村設備工業 (株) (株) 中山建設 西岡設備工業 (株) (有) 福嶋商会 (株) 藤本水道 (株) 平成建機 (株) 柳原重機工業 (有) ユート ピア建設 良誠工業 (株)	16	(有) 福嶋商会	令和4年8月24日 から 令和5年3月31日 まで	189,611,014 円
	土木工事業 /配水管工 事(企業 局)	9:30	22000024	和歌山市堀止西2丁目地内から西 高松1丁目地内まで	220 日	189,573,608 円					88.69 %
4	事後審査型 一般競争入札	令和4年7月28日	管路整備課	平尾～吉礼配水管布設工事	138,120,000 円	126,580,000 円	(株) 青木工業所 (株) 東組 角谷産業 (株) 木下建設 (株) (株) 小池組 弘安建設 (株) (株) 三愛基礎工業 (株) 三田設備 工業 (株) スミエイ 大晶建設 (株) 東和冷機 (株) (株) 中 澤工業 (株) 中野建設 (株) 中山建設 西岡設備工業 (株) (有) 福嶋商会 (株) 藤本水道 (株) 平成建機 (株) 柳原重機工 業 良誠工業 (株)	20	(株) 藤本水道	令和4年8月18日 から 令和5年3月31日 まで	121,337,658 円
	土木工事業 /配水管工 事(企業 局)	10:30	22000025	和歌山市平尾地内から吉礼地内ま で	226 日	121,325,599 円					87.85 %
5	事後審査型 一般競争入札	令和4年7月28日	下水道管理課	和歌川処理区遮集幹線改築工事	23,660,000 円	0 円	(株) 大西工業 (株) 小野住建 海晴工業 (株) (株) 桂組 角 谷産業 (株) カメイ建設 (株) (株) 貴志安商店 (株) 紀の川建 設 (有) 楠見建材 (株) 城南建設 (株) 大平建設 太陽建設 (株) (株) 中山建設 (有) 西尾組 (株) 原実業 (株) 人見 組 (有) 火の国産業 (株) 丸和商会 (株) 柳原重機工業 (有) 和西建設	20	(株) 柳原重機工 業	令和4年8月6日 から 令和5年1月2日 まで	21,495,180 円
	土木工事業	11:30	22000029	和歌山市塩屋5丁目地内	150 日	21,488,775 円					90.85 %

令和4年度(8月分)入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加者 数	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	失格価格又は 最低制限価格 (税抜き)					落札率
6	事後審査型 一般競争入札	令和4年8月4日	下水道建設課	中央処理区支線工事その8	165,250,000 円	150,930,000 円	(株)川嶋工業 (株)小池組 弘安建設(株) (株)合同興業 三友工業(株) (有)塩崎組 (株)関組 第五工業(株) 中村 設備工業(株) 福興建設(株) 三笠建設(株) (株)保田組 良誠工業(株)	13	三笠建設(株)	令和4年8月25日 から 令和5年3月31日 まで	146,000,000 円
	土木工事業	10:30	22000026	和歌山市松ヶ丘2丁目地内	219 日	145,918,092 円					88.35 %
7	事後審査型 一般競争入札	令和4年8月4日	管路整備課	黒岩配水管布設替工事	19,010,000 円	0 円	(株)青木工業所 (有)石橋工務店 (有)一陽建設 鍛冶寅商店 角谷産業(株) 根田建設(株) (株)齋藤建設 (株)三愛基礎工 業 (株)三田設備工業 (株)崇翔 (株)東部建設 (有)東和 水道工業所 (株)中澤工業 中村設備工業(株) (株)中山建設 (有)西岡水道店 (株)藤島建設 藤本開発(株) (株)藤本水道 森田鉄建(株) ヤスキ水道工業(株) (株)山崎設備 (有)ユー トピア建設	23	鍛冶寅商店	令和4年8月18日 から 令和5年3月31日 まで	17,379,474 円
	配水管工事 (企業局)	11:30	22000030	和歌山市黒岩地内	226 日	17,377,757 円					91.42 %
8	事後審査型 一般競争入札	令和4年8月4日	上・工業用水道管理課	送水管電気防食工事	24,510,000 円	0 円	(株)ナカポーテック 日本防蝕工業(株)	2	(株)ナカポー テック	令和4年8月23日 から 令和5年3月31日 まで	23,500,000 円
	電気工事業	13:30	22000021	和歌山市直川地内	221 日	22,148,856 円					95.88 %
9	事後審査型 一般競争入札	令和4年8月18日	管路整備課	直川配水管布設工事	96,910,000 円	88,370,000 円	(株)青木工業所 角谷産業(株) 木下建設(株) (株)中山建設 (株)柳原重機工業 (有)ユートピア建設 良誠工業(株)	7	良誠工業(株)	令和4年8月31日 から 令和5年3月31日 まで	85,244,080 円
	土木工事業 /配水管工 事(企業 局)	9:30	22000028	和歌山市直川地内	213 日	85,244,080 円					87.96 %
10	事後審査型 一般競争入札	令和4年8月18日	上・工業用水道管理課	紀伊配水池自家発電設備設置工事	12,890,000 円	0 円	(有)白川電気工事 武田電気(株) (株)土井電設工業 (株)富 士商會	4	(株)土井電設工 業	令和4年8月23日 から 令和5年3月31日 まで	11,510,000 円
	電気工事業	10:30	22000031	和歌山市弘西1371番1	221 日	11,510,000 円					89.29 %
11	事後審査型 一般競争入札	令和4年8月25日	下水道建設課	今福排水区支線工事	30,234,000 円	0 円	(株)小野住建 角谷産業(株) (株)紀の川建設 (有)楠見建材 (株)中澤工業 (株)中山建設 (有)西尾組 (株)原実業 (有)火の国産業 (株)丸和商會 (株)柳原重機工業	11	(有)火の国産業	令和4年9月1日 から 令和5年1月8日 まで	27,755,406 円
	土木工事業	9:30	22000034	和歌山市今福4丁目地内	130 日	27,755,406 円					91.80 %

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第 2 2 0 0 0 0 2 2 号
工 事 名	北部処理区支線工事その11
工 事 概 要	<p> ϕ 200VP管推進工(低耐荷力圧入二工程方式) L=158m ϕ 200PRP管布設工 L=360m マンホール工 (2号-4、1号-8、楢円-2、小型レジン-6) 20か所 取付管およびます工 64か所 整備面積(汚水) A=1.54ha ϕ 1000FRPM管布設工 L=109m ϕ 500VU管布設工 L=50m ϕ 400PRP管布設工 L=61m ϕ 350PRP管布設工 L=30m ϕ 300PRP管布設工 L=60m マンホール工 (3号-3、2号-2、1号-6) 11か所 整備面積(雨水) A=0.76ha 付帯工 1式 仮設工 1式 水道移設工 1式 </p>

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000023号
工 事 名	北部処理区支線工事その7
工 事 概 要	<p>φ200mmVP管推進工(低耐荷力圧入二工程式) L=265.5m φ200mmPRP管布設工 L=293.0m マンホール工 (2号-3、1号-17、0号-1、楢円-3、塩ビ-1) 25か所 取付管およびます工 45か所 付帯工 1式 水道管移設工 1式 整備面積(分流・汚水) A=1.70ha</p>

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000024号
工 事 名	堀止西2丁目～西高松1丁目配水管布設替工事
工 事 概 要	<p>φ150 DIP GX形 L=480.7m φ100 DIP GX形 L=837.8m φ75 DIP GX形 L= 6.2m 給水管切替工 151箇所 消火栓設置工 2箇所 既設管撤去工 1式 仮設配管工 1式</p>

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000025号
工 事 名	平尾～吉礼配水管布設工事
工 事 概 要	$\phi 600\text{mm}$ DIP NS形 L=464.3m 消火栓設置工 1箇所

企業局

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000029号
工 事 名	和歌川処理区遮集幹線改築工事
工 事 概 要	管渠補強工 一式 付帯工 一式

<p>年 度</p>	<p>令和4年度</p>
<p>工 事 番 号</p>	<p>第 2 2 0 0 0 0 2 6 号</p>
<p>工 事 名</p>	<p>中央処理区支線工事その8</p>
<p>工 事 概 要</p>	<p>汚水 φ300mm VP管低耐荷力泥水推進工 L=314.7m マンホール工 (1号-3、楢円-2) 5か所 取付管及びびます工 39か所 付帯工 1式 水道管移設工 1式 整備面積L=1.29ha</p>

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000030号
工 事 名	黒岩配水管布設替工事
工 事 概 要	<p>φ 200mm DIP GX形 L=39.9m φ 75mm DIP GX形 L=15.9m 仮設配管工 1式 既設管撤去工 1式</p>

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第 22000021 号
工 事 名	送水管電気防食工事
工 事 概 要	電気工事 1式 土木工事 1式

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000028号
工 事 名	直川配水管布設工事
工 事 概 要	<p> $\phi 100\text{mm}$ PEP L=340.1m $\phi 100\text{mm}$ SUS L=22.9m $\phi 75\text{mm}$ PEP L=1063.3m $\phi 50\text{mm}$ PEP L=185.8m 増圧ポンプ設備 機械設備工事 一式 増圧ポンプ設備 電気設備工事 一式 増圧ポンプ設備 建築工事 一式 増圧ポンプ設備 土木工事 一式 </p>

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000031号
工 事 名	紀伊配水池自家発電設備設置工事
工 事 概 要	自家発電設備設置工 1式 汎用ミニUPS設置工 1式 UPS撤去工 1式

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第 22000034 号
工 事 名	今福排水区支線工事
工 事 概 要	<p>【雨水】 φ800mmFRPM管布設工 マンホール工(3号-1) 污水管移設工 付帯工 整備面積(雨水)</p> <p>L=48.6m 1か所 1式 1式 A=0.09ha</p>