

令和5年度契約結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	契約業者名	工期	契約金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
1	事後審査型一般競争入札	令和5年10月3日	(教) 教育施設課	野崎小学校屋上防水改修工事	10,470,000 円	円	(有) 赤津塗装 アサカワリフォーム (株) 井口工業 (株) (有) 一陽建設 オーロン物産 (株) カメイ建設 (株) 協栄 シール さち産業 (株) (有) シールテック (有) 谷村塗装工 業 (有) 西庄西本建設 (有) 前芝塗装工業 (株) ワック建設 和歌山ベストン (株) 和防工業 (株)	15	別添	(有) 西庄西本 建設	令和5年10月6日 から 令和6年1月13日 まで	9,631,926 円 92.00 %
	防水工事業	9:30	23000127	和歌山市野崎字堂免130番1	100 日	9,631,926 円						
2	事後審査型一般競争入札	令和5年10月3日	(教) 教育施設課	城東中学校屋上防水改修工事	5,980,000 円	円	(有) 赤津塗装 アサカワリフォーム (株) 井口工業 (株) (有) 一陽建設 オーロン物産 (株) カメイ建設 (株) さち産 業 (株) (有) シールテック (有) 西庄西本建設 (有) 前芝 塗装工業 和歌山ベストン (株) 和防工業 (株)	12	別添	(有) 一陽建設	令和5年10月6日 から 令和6年1月3日 まで	5,500,550 円 91.98 %
	防水工事業	10:00	23000121	和歌山市美園町二丁目64番	90 日	5,500,550 円						
3	事後審査型一般競争入札	令和5年10月6日	(教) 教育施設課	西浜中学校冷暖房設備改修工事	23,060,000 円	円	鍛冶寅商店 (株) 三田設備工業 (有) 白川電気工事 (有) ハ ザマエンジニアリング (株) 長谷川冷機 藤本開発 (株) 和歌 山配管工事 (株)	7	別添	鍛冶寅商店	令和5年10月14日 から 令和6年3月11日 まで	21,210,294 円 91.98 %
	管工事業	9:30	23000116	和歌山市西小二里一丁目541番2	150 日	21,197,616 円						
4	事後審査型一般競争入札	令和5年10月6日	河川港湾課	阿振川河川維持工事	1,199,000 円	円	(株) 共立建設 (株) 三愛基礎工業 雄英工業 (株)	3	別添	雄英工業 (株)	令和5年10月13日 から 令和6年1月30日 まで	1,089,000 円 90.83 %
	土木工事業	10:00	23000124	和歌山市深山地区	110 日	1,086,912 円						
5	事後審査型一般競争入札	令和5年10月6日	(教) 教育施設課	加太中学校フェンス外改修工事	3,290,000 円	円	(株) 共立建設 (株) 里村建設 辰巳工務店 (株) 桃桜舎 山博組 雄英工業 (株) ワタカ建設 (株) (有) 和西建設	8	別添	(株) 共立建設	令和5年10月13日 から 令和6年2月9日 まで	3,005,548 円 91.35 %
	建築工事業／ とび・土工工 事業	10:30	23000128	和歌山市加太字出口2692番1	120 日	3,005,548 円						
6	事後審査型一般競争入札	令和5年10月10日	(教) 教育施設課	中之島幼稚園冷暖房設備改修工事	5,320,000 円	円	鍛冶寅商店 (有) 白川電気工事 (有) ハザマエンジニアリング 藤本開発 (株) 和歌山配管工事 (株)	5	別添	和歌山配管工事 (株)	令和5年10月13日 から 令和6年2月9日 まで	4,894,208 円 92.00 %
	管工事業	9:30	23000126	和歌山市中之島1495番	120 日	4,893,724 円						
7	事後審査型一般競争入札	令和5年10月13日	道路建設課	坂田磯の浦線道路新設改良工事その12	59,339,000 円	円	(株) アイ・ジー・エス 角谷産業 (株) (株) 川嶋工業 (株) ケイズ (株) 幸輝開発 (株) 里村建設 (株) 三愛基礎 工業 カ土建 (有) (株) 中野建設 (株) 日紀建設 (株) 柳原重機工業 (有) ユートピア建設 (株) 吉建 (株) 吉本建 設 良誠工業 (株) ワタカ建設 (株) (有) 和西建設	17	別添	(株) アイ・ ジー・エス	令和5年10月21日 から 令和6年2月27日 まで	54,350,068 円 91.59 %
	土木工事業	9:30	23000054	和歌山市磯の浦地区	130 日	54,231,752 円						
8	事後審査型一般競争入札	令和5年10月13日	道路建設課	有本中島線道路改築工事その5	4,386,000 円	円	永造建設 角谷産業 (株) (株) 貴志安商店 (株) 北内組 (有) 弘成開発 (株) テイク産業 (株) 中野建設 山博組 良建 (有) 和西建設	10	別添	(有) 和西建設	令和5年10月19日 から 令和6年1月26日 まで	3,986,492 円 90.89 %
	土木工事業	10:00	23000132	和歌山市納定地区から黒田地区まで	100 日	3,983,734 円						

令和5年度契約結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	契約業者名	工期	契約金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
9	事後審査型一般競争入札	令和5年10月17日	河川港湾課	下水路整備工事 四箇郷地区有本	11,455,000 円	円	(株) 貴志安商店 辰巳工務店 (株) 中澤工業 (株) 山翔建設 (有) 和西建設	5	別添	(株) 中澤工業	令和5年10月20日 から 令和6年3月31日 まで	10,342,530 円
	土木工事業	9:30	23000133	和歌山市有本地内	164 日	10,273,989 円						90.29 %
10	事後審査型一般競争入札	令和5年10月17日	(教) 教育施設課	高松小学校ブロック塀改修工事	21,640,000 円	円	アサカワリフォーム (株) (株) 希真産業 (株) 幸輝開発 (株) 創和建设 力土建 (有) (株) 中澤工業 (有) 西尾組 藤本開発 (株) (株) 藤本水道 (株) 柳原重機工業 (株) 山口住建 (株) 山翔建設 (有) ユートピア建設	13	別添	アサカワリフォーム (株)	令和5年10月20日 から 令和6年2月16日 まで	19,896,866 円
	建築工事業／とび・土工工事業	10:00	23000129	和歌山市東高松二丁目3番3	120 日	19,879,055 円						91.94 %
11	事後審査型一般競争入札	令和5年10月17日	(教) 教育施設課	砂山小学校ブロック塀改修工事	8,530,000 円	円	アサカワリフォーム (株) (株) 希真産業 (株) 北山工務店 (株) 幸輝開発 (有) 塩崎組 (株) 創和建设 力土建 (有) (株) 中澤工業 藤本開発 (株) (株) 藤本水道 (株) 柳原重機工業 (株) 山口住建 (株) 山翔建設 (有) ユートピア建設	14	別添	(株) 創和建设	令和5年10月20日 から 令和6年1月27日 まで	7,832,800 円
	建築工事業／とび・土工工事業	10:30	23000130	和歌山市砂山南二丁目334番2	100 日	7,825,184 円						91.83 %
12	事後審査型一般競争入札	令和5年10月17日	(教) 教育施設課	貴志南小学校屋上予防改修工事	8,400,000 円	円	(有) 赤津塗装 アサカワリフォーム (株) 井口工業 (株) (有) 一陽建設 オーロン物産 (株) カメイ建設 (株) 協栄シール さち産業 (株) (有) シールテック (有) 谷村塗装工業 (有) 西庄西本建設 若杉建装工業 (株) 和歌山ベストーン (株) 和防工業 (株)	14	別添	協栄シール	令和5年10月20日 から 令和6年1月27日 まで	7,723,860 円
	防水工事業	11:00	23000134	和歌山市中野字丸橋7番2	100 日	7,723,860 円						91.95 %
13	事後審査型一般競争入札	令和5年10月17日	公共建築課	雑賀崎幼稚園屋上防水改修工事	6,590,000 円	円	(有) 赤津塗装 アサカワリフォーム (株) 井口工業 (株) (有) 一陽建設 オーロン物産 (株) カメイ建設 (株) さち産業 (株) (有) シールテック 若杉建装工業 (株) 和歌山ベストーン (株) 和防工業 (株)	11	別添	若杉建装工業 (株)	令和5年10月20日 から 令和6年1月27日 まで	6,060,000 円
	防水工事業	11:30	23000136	和歌山市西浜字大浦ノ坪1148番	100 日	6,060,000 円						91.96 %
14	事後審査型一般競争入札	令和5年10月20日	道路建設課	今福神前線道路改築工事その7	50,109,000 円	円	(株) 小野住建 角谷産業 (株) (有) 楠見建材 三洋建設 (株) (株) 大平建設 (株) 中澤工業 (株) 中山建設 (有) 西尾組 (株) 原実業 (有) 火の国産業 (株) 丸和商会 (株) 柳原重機工業 (株) 山口住建 (有) 和西建設	14	別添	三洋建設 (株)	令和5年10月26日 から 令和6年3月23日 まで	45,586,350 円
	土木工事業	9:30	23000125	和歌山市今福4丁目地内から今福2丁目地内まで	150 日	45,477,270 円						90.97 %
15	事後審査型一般競争入札	令和5年10月20日	住宅第1課	中之島第2団地1号棟外壁改修その他工事	47,310,000 円	円	(有) 一陽建設 多喜建設 (株) (株) 日紀建設 三笠建設 (株) (株) R e R	5	別添	(株) 日紀建設	令和5年10月26日 から 令和6年3月23日 まで	43,524,352 円
	建築工事業	10:00	23000119	和歌山市中之島503番8	150 日	43,524,352 円						92.00 %
16	事後審査型一般競争入札	令和5年10月20日	道路管理課	堀詰橋補修工事	30,345,000 円	円	(株) 大西工業 海晴工業 (株) 角谷産業 (株) カメイ建設 (株) 紀陽竹中 (株) (有) 楠見建材 (株) 関組 (株) 大平建設 (有) 西尾組 (株) 人見組 (有) 火の国産業 (株) 丸和商会 (株) 柳原重機工業 (有) 和西建設	14	別添	(株) 人見組	令和5年10月26日 から 令和6年2月22日 まで	27,333,280 円
	土木工事業	10:30	23000118	和歌山市雑賀町地内から三木町堀詰地内まで	120 日	27,276,160 円						90.08 %

令和5年度契約結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	契約業者名	工期	契約金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
17	事後審査型一般競争入札	令和5年10月24日	(教) 教育施設課	広瀬小学校ブロック塀改修工事	6,660,000 円	円	アサカワリフォーム(株) 安全工業(株) (有)栄起創建 (株)大西工業 カメイ建設(株) (株)希真産業 (株)北内組 (株)北山工務店 (株)幸輝開発 庄司建設(株) (有)塩崎組 (株)創和建設 カ土建(有) (株)中澤工業 集総建(株) (有)火の国産業 藤本開発(株) (株)藤本水道 (株)宮井組 (株)矢田建設 (株)柳原重機工業 (株)山口住建 (株)山翔建設 (有)ユートピア建設 (株) 吉本園芸 (有)和歌山ライン	26	別添	(株)中澤工業	令和5年10月27日 から	6,099,996 円
	建築工事業／ とび・土工工 事業	9:30	23000142	和歌山市広瀬中ノ丁一丁目5番	90 日	6,098,178 円					令和6年1月24日 まで	91.59 %
18	事後審査型一般競争入札	令和5年10月31日	河川港湾課	雄の山川河川維持工事	5,514,000 円	円	(株)大平建設 (株)中野建設	2	別添	(株)中野建設	令和5年11月3日 から	4,983,472 円
	土木工事業	9:30	23000131	和歌山市湯屋谷地内から中筋日延 地内まで	120 日	4,983,472 円					令和6年3月1日 まで	90.38 %
19	事後審査型一般競争入札	令和5年10月31日	(教) 教育施設課	河北コミュニティセンター多目的 ホール扉改修工事	6,310,000 円	円	ウィーテックトーヨー住器(株) (株)コムラ (株)丸和商会	3	別添	ウィーテック トーヨー住器 (株)	令和5年11月3日 から	5,802,900 円
	建具工事業	10:00	23000138	和歌山市市小路字天王192番3	120 日	5,801,160 円					令和6年3月1日 まで	91.96 %
20	事後審査型一般競争入札	令和5年10月31日	(教) 教育施設課	岡崎小学校屋上予防改修工事	8,000,000 円	円	(有)赤津塗装 アサカワリフォーム(株) 井口工業(株) (有)一陽建設 オーロン物産(株) カメイ建設(株) さち産 業(株) (有)シールテック (株)新光商事 (有)谷村塗装 工業 (有)西庄西本建設 若杉塗装工業(株) 和歌山ベストン (株) 和防工業(株)	14	別添	(有)谷村塗装 工業	令和5年11月3日 から	7,360,000 円
	防水工事業	10:30	23000135	和歌山市寺内字堂ノ西426番	100 日	7,360,000 円					令和6年2月10日 まで	92.00 %

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000054号
工 事 名	坂田磯の浦線道路新設改良工事その12
工 事 概 要	<p>土工 一式</p> <p>擁壁工 22m</p> <p>排水構造物工 163m</p> <p>構造物撤去工 一式</p> <p>舗装工 2472㎡</p> <p>縁石工 37m</p> <p>安全施設工 一式</p> <p>区画線工 一式</p> <p>道路照明工 6基</p> <p>交通安全施設工 一式</p> <p>仮設工 一式</p>

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第 23000116 号
工 事 名	西浜中学校冷暖房設備改修工事
工 事 概 要	空調設備改修工事及びそれに伴う電気設備改修工事 西浜中学校 10室

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和 5 年度
工 事 番 号	第 23000118 号
工 事 名	堀詰橋補修工事
工 事 概 要	埋設型伸縮装置工 L=35m 舗装工 A=25m ² 区画線工 L=5m

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000119号
工 事 名	中之島第2団地1号棟外壁改修その他工事
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none">・外壁塗装改修及び屋根防水改修 . . . 一式・外壁のひび割れ及び浮き部の改修 . . . 一式・集会所の外壁及び屋根防水改修 . . . 一式・自転車置場の塗装改修 . . . 一式

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000121号
工 事 名	城東中学校屋上防水改修工事
工 事 概 要	屋上防水改修工事…一式 ・塩化ビニル樹脂系シート防水 機械固定工法 (S-M2工法) ・ウレタンゴム系塗膜防水 (X-2工法)

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000124号
工 事 名	阿振川河川維持工事
工 事 概 要	浚渫工 28m ³

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000125号
工 事 名	今福神前線道路改築工事その7
工 事 概 要	道路改良L=400.0m 道路土工1式 地盤改良工L=90.0m 道路構造物工 擁壁工L=87.4m 地先境界ブロックL=237.5m 植栽帯ブロックL=129.6m 排水構造物工 自由勾配側溝L=43.7m 卵形側溝L=251.6m 卵形側溝柵9箇所 集水柵2箇所 構造物撤去工1式 仮設工1式

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第 23000126 号
工 事 名	中之島幼稚園冷暖房設備改修工事
工 事 概 要	空調設備改修工事及びそれに伴う電気設備改修工事 中之島幼稚園 2室

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000127号
工 事 名	野崎小学校屋上防水改修工事
工 事 概 要	<p>■屋上防水改修工事…一式</p> <ul style="list-style-type: none">・塩化ビニル樹脂系シート防水 機械固定工法(S-M2工法)・ウレタンゴム系塗膜防水(X-2工法)

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000128号
工 事 名	加太中学校フェンス外改修工事
工 事 概 要	■フェンス外改修工事 フェンス改修 L=28.0m

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000129号
工 事 名	高松小学校ブロック塀改修工事
工 事 概 要	■既設ブロック塀撤去及びフェンス新設工事…一式 ブロック塀延長 223m

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000130号
工 事 名	砂山小学校ブロック塀改修工事
工 事 概 要	■既設ブロック塀撤去及びフェンス新設工事…一式 ブロック塀延長 76.6m

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000131号
工 事 名	雄の山川河川維持工事
工 事 概 要	浚渫工 V=160m ³ 付帯工 一式

<p>年 度</p>	<p>令和5年度</p>
<p>工 事 番 号</p>	<p>第23000132号</p>
<p>工 事 名</p>	<p>有本中島線道路改築工事その5</p>
<p>工 事 概 要</p>	<p>土工 一式 排水構造物工 L=28m 撤去工 一式 仮設工 一式</p>

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000133号
工 事 名	下水路整備工事 四箇郷地区有本
工 事 概 要	土工 一式 排水構造物工 10m 舗装復旧工 60㎡ 構造物撤去工 一式 仮設工 一式

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000134号
工 事 名	貴志南小学校屋上予防改修工事
工 事 概 要	<p>■工事概要 校舎屋上予防改修工事・・・一式 ・塩化ビニル樹脂系シート防水 機械固定工法（S-M2工法） ・ウレタンゴム系塗膜防水（X-2工法）</p>

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000135号
工 事 名	岡崎小学校屋上予防改修工事
工 事 概 要	<p>■工事概要 校舎屋上予防改修工事・・・一式 ・塩化ビニル樹脂系シート防水 機械固定工法（S-M2工法） ・ウレタンゴム系塗膜防水（X-2工法）</p>

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000136号
工 事 名	雑賀崎幼稚園屋上防水改修工事
工 事 概 要	<p>構造：RC造 階数：1階建 延べ面積：414㎡</p> <p>■屋上防水改修工事 … 一式</p> <ul style="list-style-type: none">・塩化ビニル樹脂系シート防水 機械固定工法（S-M2工法）・ウレタンゴム系塗膜防水（X-2工法）

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000138号
工 事 名	河北コミュニティセンター多目的ホール扉改修工事
工 事 概 要	■建具改修工事・・・一式

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第 23000142号
工 事 名	広瀬小学校ブロック塀改修工事
工 事 概 要	既存ブロック塀撤去及びフェンス新設工事 ・・・一式 ・広瀬小学校 L=75.5m