## 令和5年度工事随意契約調べ(8月分)

契約年月	受 注	者	エ	事	名	工 事	事	易所		邯	備	考	
設計工期	工事担当課	工事番号	設	計	金額	請負代金	金額	契約の種類		<del>-9</del> 1	7VH	<del>15</del>	
R5.8.9	ライトエンジニアリン 社	グ 株式会	林道井関線	- 墓/谷線災害	<b>手復旧工事</b>	和歌山市直	川地内		R5.8.10		本工事は令和5年6月2日に発生した豪雨により 井関線・墓ノ谷線の災害復旧工事である。 今年度、当該林道の終点付近の国有林におい 林管理局和歌山森林管理署による木製校倉式の 国工事)が計画されており当該林道を利用しての 定していた。しかし、林道が被災し路肩が崩落して 事の公告を取り消すこととなり、現時点での発注な いる。	いて、近畿中国森 味固工事(以下、 の仮設道路を予 たことにより国工	
90	農林水産課	23000083			5,808,000	5,8	806,900	随意契約	R5.11.7		国工事は災害を防ぐための重要な工事であり、また、終の行者堂の管理者及び参拝者等も多く林道を利用するご緊急工事が必要である。 ついては、ライトエンジニアリング株式会社は過年度に当道での災害復旧経験があり現場条件を熟知しており、早か事着手が可能であるため、地方自治法施行令第167条の項第5号を適用し随意契約とした。		