

令和6年度契約結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
1	事後審査型一般競争入札	令和6年12月3日	耕地課	農道改良工事 小倉地区金谷	6,673,000 円	円	(有) 弘成開発 根田建設(株) 泰興建設(株) (株) 中澤工業 (株) 中野建設 (株) 原実業 山博組 (有) R I S S O H (有) 和西建設	9	別添	(株) 中澤工業	令和6年12月6日 から 令和7年3月15日 まで	6,021,262 円
	土木工事業	9:30	24000194	和歌山市金谷地内	100 日	5,987,176 円						90.23 %
2	事後審査型一般競争入札	令和6年12月3日	耕地課	水路改良工事 川永地区川辺	4,770,000 円	円	(有) 弘成開発 泰興建設(株) (株) 中澤工業 (株) 中野建設 (株) 原実業 山博組 (有) R I S S O H (有) 和西建設	8	別添	(株) 中野建設	令和6年12月6日 から 令和7年3月15日 まで	4,285,134 円
	土木工事業	10:00	24000179	和歌山市川辺地内	100 日	4,284,282 円						89.84 %
3	事後審査型一般競争入札	令和6年12月3日	耕地課	水路改良工事 岡崎地区森小手穂	4,626,000 円	円	(有) 石橋工務店 (株) オオジ建設 (有) 國友組 坂田建設 (有) 庄司建設 (株) 大徹建設 力士建 (有) 智代美建設 (株) (有) ユカワ開発	9	別添	(有) ユカワ開発	令和6年12月6日 から 令和7年3月15日 まで	4,200,000 円
	土木工事業	10:30	24000182	和歌山市森小手穂地内	100 日	4,200,000 円						90.79 %
4	事後審査型一般競争入札	令和6年12月3日	公園緑地課	西庄公園フェンス撤去更新工事	5,863,000 円	円	安全工業(株) (株) 井内屋種苗園 (有) 栄起創建 (株) 大西工業 海晴工業(株) 加建工業(株) カメイ建設(株) (株) 北内組 紀陽竹中(株) (有) 楠見建材 (株) コア (有) 光華園 坂田建設(有) (株) 里村建設 庄司建設(株) (株) 松風園 (有) 塩崎組 新光テック(株) 潤成建設(株) 泰興建設(株) 多喜建設(株) (有) 玉井造園土木 (株) 玉置建材 (株) 東陽園建設 隼総建(株) (株) 原実業 (有) 火の国産業 ファイン工業 (有) 福岡商会 藤本開発 (株) (株) 森上土木 森田鉄建(株) ヤスキ水道工業(株) (株) 矢田建設 (株) 柳原重機工業 (有) 山健重機整備 (株) 山成工業 (有) ユートピア建設 雄英工業(株) (株) 吉本園芸 ライトエンジニアリング(株) (有) R I S S O H (株) R e R (株) 和歌山ナセリー (有) 和歌山ライン (有) 和西建設	46	別添	潤成建設(株)	令和6年12月6日 から 令和7年3月5日 まで	5,290,000 円
	とび・土工事業 / 造園工事業	11:00	24000169	和歌山市西庄2 1 5 番外	90 日	5,287,530 円						90.23 %
5	事後審査型一般競争入札	令和6年12月3日	(教) 教育施設課	野崎小学校屋上防水改修工事	5,280,000 円	円	アサカワリフォーム(株) (有) 一陽建設 オーロン物産(株) さら産業(株) (有) シールテック(株) 新光商事(株) ナルセ (有) 西庄西本建設 和歌山ベストン(株) 和防工業(株)	10	別添	和防工業(株)	令和6年12月6日 から 令和7年3月5日 まで	4,855,335 円
	防水工事業	11:30	24000176	和歌山市野崎字堂免1 3 0 番1	90 日	4,855,335 円						91.96 %
6	事後審査型一般競争入札	令和6年12月6日	公共建築課	田ノ浦漁港休憩施設改修工事	54,230,000 円	円	アサカワリフォーム(株) (株) 川嶋工業 (株) 藤本水道	3	別添	(株) 川嶋工業	令和6年12月12日 から 令和7年3月31日 まで	52,100,000 円
	建築工事業	9:30	24000162	和歌山市田野1 4 9 番1 1の一部	110 日	49,890,000 円						96.07 %
7	事後審査型一般競争入札	令和6年12月6日	道路管理課	奥和歌大橋補修工事その3	82,489,000 円	円	(株) 板橋製作所 三洋建設(株)	2	別添	三洋建設(株)	令和6年12月12日 から 令和7年3月31日 まで	78,900,000 円
	塗装工事業 / 鋼構造物工事業	10:00	24000168	和歌山市田野地内	110 日	75,823,371 円						95.65 %

令和6年度契約結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
8	事後審査型一般競争入札	令和6年12月6日	耕地課	水路改良工事 岡崎地区西	4,355,000 円	円	(有) 石橋工務店 (株) オオジ建設 (有) 國友組 庄司建設 (株) (株) 創和建设 大徹建設 力士建 (有) 智代美建設 (株) 藤本開発 (株) (株) 矢田建設	10	別添	(株) 創和建设	令和6年12月12日 から 令和7年3月21日 まで	3,932,000 円
	土木工事業	10:30	24000185	和歌山市西地内	100 日	3,927,344 円						90.29 %
9	事後審査型一般競争入札	令和6年12月6日	耕地課	水路改良工事 西山東地区奥須佐	4,087,000 円	円	(有) 石橋工務店 (株) オオジ建設 (株) 協和開発 (有) 國友組 庄司建設 (株) (株) 創和建设 大徹建設 力士建 (有) 智代美建設 (株) (株) 矢田建設	10	別添	(株) オオジ建設	令和6年12月12日 から 令和7年3月11日 まで	3,710,000 円
	土木工事業	11:00	24000186	和歌山市奥須佐地内	90 日	3,710,000 円						90.78 %
10	事後審査型一般競争入札	令和6年12月6日	耕地課	水路改良工事 東山東地区南畑	2,549,000 円	円	(有) 石橋工務店 (株) 協和開発 (有) 國友組 (株) 創和建设 大徹建設 智代美建設 (株)	6	別添	智代美建設 (株)	令和6年12月12日 から 令和7年3月11日 まで	2,312,100 円
	土木工事業	11:30	24000183	和歌山市南畑地内	90 日	2,312,100 円						90.71 %
11	事後審査型一般競争入札	令和6年12月6日	耕地課	農道舗装改良工事 東山東地区大河内	1,712,000 円	円	(有) 石橋工務店 (株) 協和開発 (有) 國友組 (株) 創和建设 大徹建設 智代美建設 (株) (株) 矢田建設	7	別添	智代美建設 (株)	令和6年12月12日 から 令和7年3月11日 まで	1,558,000 円
	土木工事業	13:30	24000190	和歌山市大河内地内	90 日	1,554,327 円						91.00 %
12	事後審査型一般競争入札	令和6年12月6日	耕地課	水路改良工事 川永地区神波	3,594,000 円	円	(有) 弘成開発 泰興建設 (株) (有) 中野運輸 (株) 中野建設 (株) 原実業 山博組 良建	7	別添	(株) 原実業	令和6年12月12日 から 令和7年3月11日 まで	3,254,400 円
	土木工事業	14:00	24000197	和歌山市神波地内	90 日	3,249,600 円						90.55 %
13	事後審査型一般競争入札	令和6年12月6日	耕地課	水路改良工事 山口地区山口西	1,826,000 円	円	(有) 弘成開発 (有) 中野運輸 (株) 中野建設 山博組 良建	5	別添	(有) 弘成開発	令和6年12月12日 から 令和7年3月11日 まで	1,647,278 円
	土木工事業	14:30	24000198	和歌山市山口西地内	90 日	1,646,626 円						90.21 %
14	事後審査型一般競争入札	令和6年12月6日	耕地課	水路改良工事 小倉地区吐前	1,222,000 円	円	(有) 弘成開発 良建	2	別添	(有) 弘成開発	令和6年12月12日 から 令和7年3月11日 まで	1,106,459 円
	土木工事業	15:00	24000195	和歌山市吐前地内	90 日	1,098,502 円						90.54 %
15	事後審査型一般競争入札	令和6年12月6日	耕地課	水路改良工事 名草地区内原	2,825,000 円	円	(株) 三田設備工業 (有) 塩崎組 (株) 土谷組 (有) 出口雅建設	4	別添	(株) 三田設備工業	令和6年12月12日 から 令和7年3月21日 まで	2,575,540 円
	土木工事業	15:30	24000196	和歌山市内原地内	100 日	2,574,781 円						91.17 %

令和6年度契約結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
16	事後審査型一般競争入札	令和6年12月6日	河川港湾課	川尻川河川改良工事	1,567,000 円	円	中村設備工業(株) ライトエンジニアリング(株)	2	別添	ライトエンジニアリング(株)	令和6年12月12日 から	1,426,000 円
	土木工事業	16:00	24000173	和歌山市磯の浦地内	100 日	1,413,160 円					令和7年3月21日 まで	91.00 %
17	事後審査型一般競争入札	令和6年12月10日	道路建設課	道の駅「四季の郷公園」アクセス道路新設工事その2	14,764,000 円	円	安全工業(株) (有)石橋工務店 (有)栄起創建 (株)オオジ建設 (株)小野住建 海晴工業(株) (株)協和開発 (株)貴志安商店 (有)國友組 (有)栗山建設工業 (有)光華園 坂田建設(有) 庄司建設(株) (株)創和建設 カ土建(有) (株)東部建設 (株)東陽園建設 (有)西岡水道店 (有)西尾組 藤本開発(株) (有)方希産業 (有)ユートピア建設 (有)ユーライズ (株)R e R (有)和歌山ライン	25	別添	(株)貴志安商店	令和6年12月13日 から	13,498,170 円
	土木工事業	9:30	24000204	和歌山市平尾地内	109 日	13,494,180 円					令和7年3月31日 まで	91.43 %
18	事後審査型一般競争入札	令和6年12月10日	河川港湾課	永山川河川改良工事	11,678,000 円	円	(有)石橋工務店 (有)國友組 (株)創和建設 カ土建(有) (株)R e R	5	別添	カ土建(有)	令和6年12月13日 から	10,555,000 円
	土木工事業	10:00	24000203	和歌山市永山地内	109 日	10,472,763 円					令和7年3月31日 まで	90.38 %
19	事後審査型一般競争入札	令和6年12月10日	耕地課	農道舗装改良工事 三田地区和田	6,498,000 円	円	I. K. Dイケダ設備サービス (有)石橋工務店 (有)栄起創建 (株)オオジ建設 (株)協和開発 (株)貴志安商店 (有)國友組 (有)栗山建設工業 (有)光華園 坂田建設 (有) 庄司建設(株) (株)創和建設 カ土建(有) 智代美建設(株) (株)東陽園建設 藤本開発(株) (株)矢田建設 (有)ユートピア建設 (有)ユーライズ (有)ユカワ開発	20	別添	(株)貴志安商店	令和6年12月13日 から	5,860,316 円
	土木工事業	10:30	24000191	和歌山市和田地内	100 日	5,850,405 円					令和7年3月22日 まで	90.19 %
20	事後審査型一般競争入札	令和6年12月10日	住宅第1課	本渡団地解体撤去工事	14,610,000 円	円	アサカワリフォーム(株) (株)大島工業 (株)小野住建 カメイ建設(株) (株)北内組 (有)楠見建材 (株)坂口興業 (有)塩崎組 (株)新家工務店 (株)創和建設 カ土建(有) (株)寺本工務店 (株)中澤工業 (株)中山建設 (有)西尾組 隼総建(株) 藤本開発(株) (有)前畑建材店 益田工業(有) (株)丸和商会 保田建設(株) (株)矢田建設 (株)山口住建 (株)山成工業 (有)ユートピア建設	25	別添	(株)矢田建設	令和6年12月13日 から	13,347,972 円
	建築工事業/解体工事業	11:00	24000208	和歌山市冬野1596番1	100 日	13,339,980 円					令和7年3月22日 まで	91.36 %
21	事後審査型一般競争入札	令和6年12月10日	公共建築課	不老橋周辺ライトアップ照明設置工事	9,080,000 円	円	阿部電気工事 (有)大橋設備 (有)川中電気 (有)白川電気工事 武田電気(株) (株)東亜電設工業 (株)土井電設工業 南海電気工事(株) 西山電機工業(株) 古川電設(株) 和歌山パナシステム(株)	11	別添	(有)大橋設備	令和6年12月13日 から	8,310,040 円
	電気工事業	11:30	24000207	和歌山市和歌浦南3丁目10	109 日	8,305,920 円					令和7年3月31日 まで	91.52 %
22	事後審査型一般競争入札	令和6年12月10日	道路管理課	市道小倉72号線外1路線舗装修繕工事	15,613,000 円	円	浅井建設(株) 浅川道路(株) 加建工業(株) 亀井建設工業(株) (株)希真産業(株) 幸輝開発(株) 里村建設 (有)柴山建設 (株)関組 (株)杖村舗装建設 司建設工業(株) (株)中澤工業 (株)中野建設 中村設備工業(株) 隼総建(株) 益田工業(有) 松浦舗道建設(株) (株)丸柴山下組 三笠建設(株) (株)三崎工業 (株)森上土木 (有)山口工業 (有)山健重機整備 (有)ユートピア建設 ライトエンジニアリング(株) 良誠工業(株) (有)和西建設	27	別添	(株)里村建設	令和6年12月13日 から	14,211,042 円
	舗装工事業	13:30	24000178	和歌山市新庄地内	100 日	14,199,850 円					令和7年3月22日 まで	91.02 %

令和6年度契約結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
23	事後審査型一般競争入札	令和6年12月10日	道路管理課	市道小倉221号線外1路線舗装修繕工事	14,180,000 円	円	浅井建設(株) 浅川道路(株) 永昇建設(株) 加建工業(株) 亀井建設工業(株) (株) 希真産業 (株) 幸輝開発(株) 里村建設(有) 柴山建設(株) 関組 太陽建設(株) (株) 杖村舗装建設(株) 中澤工業 (株) 中野建設 中村設備工業(株) 隼総建(株) 益田工業(有) 松浦舗道建設(株) (株) 丸栄山下組 三笠建設(株) (株) 三崎工業 (株) 森上土木 (有) 山口工業 (有) 山健重機整備 (有) ユートピア建設 ライトエンジニアリング(株) 良誠工業(株) (有) 和西建設	28	別添	(株) 里村建設	令和6年12月13日 から	12,880,344 円
	舗装工事業	14:00	24000205	和歌山市小倉地内外1か所	100 日	12,876,540 円					令和7年3月22日 まで	90.83 %
24	事後審査型一般競争入札	令和6年12月10日	道路管理課	市道東山東134号線舗装修繕工事	10,520,000 円	円	浅井建設(株) 浅川道路(株) 加建工業(株) 亀井建設工業(株) (株) 希真産業 (株) 幸輝開発(株) 里村建設(有) 柴山建設(株) 関組 太陽建設(株) (株) 杖村舗装建設 司建設工業(株) (株) 中澤工業 (株) 中野建設 中村設備工業(株) 隼総建(株) 益田工業(有) 松浦舗道建設(株) (株) 丸栄山下組 三笠建設(株) (株) 三崎工業 (株) 森上土木 (有) 山口工業 (有) 山健重機整備 (有) ユートピア建設 ライトエンジニアリング(株) 良誠工業(株) (有) 和西建設	28	別添	良誠工業(株)	令和6年12月14日 から	9,557,142 円
	舗装工事業	14:30	24000210	和歌山市黒谷地内	100 日	9,545,874 円					令和7年3月23日 まで	90.85 %
25	事後審査型一般競争入札	令和6年12月10日	(教) 教育施設課	楠見小学校屋上防水改修工事	16,170,000 円	円	アサカワリフォーム(株) (有) 一陽建設 オーロン物産(株) 大芝建材(株) さち産業(株) (有) シールテック (株) 新光商事(株) ナルセ (有) 西庄西本建設 保田建設(株) 和歌山ベストン(株) 和防工業(株)	12	別添	(有) シールテック	令和6年12月17日 から	14,870,000 円
	防水工事業	15:00	24000175	和歌山市大谷字藪ノ内349番2	90 日	14,870,000 円					令和7年3月16日 まで	91.96 %
26	事後審査型一般競争入札	令和6年12月13日	耕地課	農道舗装改良工事 山口地区山口西	4,039,000 円	円	(有) 弘成開発 根田建設(株) 泰興建設(株) 辰巳工務店(株) 中澤工業 (有) 中野運輸 (株) 中野建設 (株) 原実業(株) 山翔建設 山博組 良建 (有) 和西建設	12	別添	(株) 原実業	令和6年12月19日 から	3,650,046 円
	土木工事業	9:30	24000202	和歌山市山口西地内	90 日	3,650,046 円					令和7年3月18日 まで	90.37 %
27	事後審査型一般競争入札	令和6年12月13日	耕地課	水路改良工事 山口地区里	3,969,000 円	円	(有) 弘成開発 根田建設(株) 泰興建設(株) (有) 中野運輸 (株) 中野建設 (株) 原実業 良建 (有) 和西建設	8	別添	(有) 和西建設	令和6年12月19日 から	3,607,865 円
	土木工事業	10:00	24000199	和歌山市里地内	90 日	3,603,605 円					令和7年3月18日 まで	90.90 %
28	事後審査型一般競争入札	令和6年12月13日	耕地課	農道改良工事 川永地区宇田森	3,422,000 円	円	根田建設(株) 泰興建設(株) (有) 中野運輸 (株) 中野建設 (株) 原実業 良建 (有) 和西建設	7	別添	(株) 中野建設	令和6年12月19日 から	3,078,054 円
	土木工事業	10:30	24000200	和歌山市宇田森地内	90 日	3,068,568 円					令和7年3月18日 まで	89.95 %
29	事後審査型一般競争入札	令和6年12月13日	耕地課	農道舗装改良工事 山口地区平岡	2,076,000 円	円	(有) 弘成開発 (株) コウノ 根田建設(株) 泰興建設(株) 辰巳工務店 (株) 中澤工業 (有) 中野運輸 (株) 中野建設(株) 原実業 (株) 山翔建設 良建	11	別添	辰巳工務店	令和6年12月19日 から	1,875,000 円
	土木工事業	11:00	24000201	和歌山市平岡地内	90 日	1,865,394 円					令和7年3月18日 まで	90.32 %

令和6年度契約結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
30	事後審査型一般競争入札	令和6年12月13日	耕地課	農道舗装改良工事 和佐地区禰宜	1,424,000 円	円	根田建設(株) 辰巳工務店 (株) 山翔建設 良建	4	別添	(株) 山翔建設	令和6年12月19日 から 令和7年3月18日 まで	1,295,000 円
	土木工事業	11:30	24000192	和歌山市禰宜地内	90 日	1,285,504 円						90.94 %
31	事後審査型一般競争入札	令和6年12月13日	耕地課	農道改良工事 安原地区相坂	3,588,000 円	円	(株) 希真産業 (株) 坂口興業 (有) 塩崎組 (有) 出口雅建設	4	別添	(有) 出口雅建設	令和6年12月19日 から 令和7年3月18日 まで	3,268,300 円
	土木工事業	13:30	24000213	和歌山市相坂地内	90 日	3,268,300 円						91.09 %
32	事後審査型一般競争入札	令和6年12月13日	道路建設課	雄湊西浜線道路改良工事	1,309,000 円	円	(有) 楠見建材	1	別添	(有) 楠見建材	令和6年12月19日 から 令和7年3月28日 まで	1,201,476 円
	土木工事業	14:00	24000155	和歌山市今福1丁目地内から今福3丁目地内まで	100 日	1,199,588 円						91.79 %
33	事後審査型一般競争入札	令和6年12月13日	(教) 教育施設課	西和佐地区岩橋会館ブロック塀対策工事	2,060,000 円	円	泰興建設(株) (有) 福嶋商会 ライトエンジニアリング(株) (有) 和西建設	4	別添	泰興建設(株)	令和6年12月19日 から 令和7年3月3日 まで	1,893,666 円
	建築工事業/とび・土工工事業	14:30	24000193	和歌山市岩橋字高橋1 3 3 0 番 6	75 日	1,879,344 円						91.93 %

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000155号
工 事 名	雄湊西浜線道路改良工事
工 事 概 要	道路土工 一式 排水構造物工 13m 構造物撤去工 一式 舗装工 62m ² 区画線工 17m 道路附属施設工 一式 仮設工 一式

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000162号
工 事 名	田ノ浦漁港休憩施設改修工事
工 事 概 要	鉄骨造平屋建て 敷地面積：354.22㎡ 建築面積：207.0㎡ 床面積：207.0㎡

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000168号
工 事 名	奥和歌大橋補修工事その3
工 事 概 要	橋梁補修工 1式 塗膜除去工 A=620m ² 現場塗装工(Rc-I) A=390m ² 仮設工 1式

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000169号
工 事 名	西庄公園フェンス撤去更新工事
工 事 概 要	公園土工 1式 公園施設撤去工 1式 管理施設整備工 1式

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000173号
工 事 名	川尻川河川改良工事
工 事 概 要	小型重力式擁壁 L=10.5m H=1.34m~1.37m 撤去工 1式 土工 1式

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000175号
工 事 名	楠見小学校屋上防水改修工事
工 事 概 要	<p>■工事概要</p> <p>屋上防水改修工事・・・一式</p> <ul style="list-style-type: none">・塩化ビニル樹脂系シート防水 機械的固定工法（S-M2）、接着工法（S-F2）・ウレタンゴム系塗膜防水（X-2）

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000176号
工 事 名	野崎小学校屋上防水改修工事
工 事 概 要	<p>■屋上防水改修工事…一式</p> <ul style="list-style-type: none">・塩化ビニル樹脂系シート防水 機械固定工法(S-M2工法)・ウレタンゴム系塗膜防水(X-2工法)

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000178号
工 事 名	市道小倉72号線外1路線舗装修繕工事
工 事 概 要	舗装工 2070m ² 区画線工 92m 仮設工 1式

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000179号
工 事 名	水路改良工事 川永地区川辺
工 事 概 要	土工 水路工 仮設工 L = 24.0m 一式 一式

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000182号
工 事 名	水路改良工事 岡崎地区森小手穂
工 事 概 要	土工 水路工 仮設工 L = 24.0m 一式 一式

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000183号
工 事 名	水路改良工事 東山地区南畑
工 事 概 要	土工 水路工 仮設工 L = 26.0m 一式 一式

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000185号
工 事 名	水路改良工事 岡崎地区西
工 事 概 要	土工 水路工 仮設工 L = 14.0m 一式 一式

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000186号
工 事 名	水路改良工事 西山東地区奥須佐
工 事 概 要	土工 水路工 一式 L = 30.0m

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000190号
工 事 名	農道舗装改良工事 東山東地区大河内
工 事 概 要	土工 路側工 コンクリート舗装工 一式 $L = 14.0\text{m}$ $A = 26\text{m}^2$

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000191号
工 事 名	農道舗装改良工事 三田地区和田
工 事 概 要	土工 コンクリート舗装工 一式 A = 510m ²

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000192号
工 事 名	農道舗装改良工事 和佐地区禰宜
工 事 概 要	土工 コンクリート舗装工 付帯工 一式 A = 7.2m ² 一式

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第 24000193 号
工 事 名	西和佐地区岩橋会館ブロック塀対策工事
工 事 概 要	既設ブロック塀撤去及びフェンス新設工事・・・一式

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000194号
工 事 名	農道改良工事 小倉地区金谷
工 事 概 要	土工 路側工 一式 L = 119.0m

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000195号
工 事 名	水路改良工事 小倉地区吐前
工 事 概 要	土工 水路工 一式 L = 30.7m

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000196号
工 事 名	水路改良工事 名草地区内原
工 事 概 要	土工 水路工 仮設工 L = 14.0m 一式 一式

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000197号
工 事 名	水路改良工事 川永地区神波
工 事 概 要	土工 水路工 仮設工 L = 45.0m 一式 一式

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000198号
工 事 名	水路改良工事 山口地区山口西
工 事 概 要	土工 水路工 仮設工 L = 15.4m 一式 一式

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000199号
工 事 名	水路改良工事 山口地区里
工 事 概 要	土工 水路工 仮設工 L = 16.5m 一式 一式

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000200号
工 事 名	農道改良工事 川永地区宇田森
工 事 概 要	土工 路側工 仮設工 L = 33.0m 一式 一式

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000201号
工 事 名	農道舗装改良工事 山口地区平岡
工 事 概 要	土工 コンクリート舗装工 一式 A = 119m ²

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000202号
工 事 名	農道舗装改良工事 山口地区山口西
工 事 概 要	土工 コンクリート舗装工 一式 A = 315m ²

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000203号
工 事 名	永山川河川改良工事
工 事 概 要	護岸工 ブロック積 66m ² 河川土工 1式 撤去工 1式 仮設工 1式

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000204号
工 事 名	道の駅「四季の郷公園」アクセス道路新設工事その2
工 事 概 要	土工 一式 地盤改良工 一式 擁壁工 一式 (プレキャストL型擁壁 L=66m) 排水構造物工 一式 (場所打ち水路 L=58m) 昇降路工 一式 仮設工 一式

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000205号
工 事 名	市道小倉221号線外1路線舗装修繕工事
工 事 概 要	<p>(市道小倉221号線)</p> <p>道路土工 . . . 1式 舗装工 . . . 678㎡ 仮設工 . . . 1式</p> <p>(市道西和佐170号線)</p> <p>道路土工 . . . 1式 舗装工 . . . 265㎡ 仮設工 . . . 1式</p>

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000207号
工 事 名	不老橋周辺ライトアップ照明設置工事
工 事 概 要	電気設備工事 ・電灯設備・・・一式

<p>年 度</p>	<p>令和6年度</p>
<p>工 事 番 号</p>	<p>第24000208号</p>
<p>工 事 名</p>	<p>本渡団地解体撤去工事</p>
<p>工 事 概 要</p>	<p>概要 (A棟)木造平屋 セメント瓦造 鋼板波板造 鋼板瓦棒造 スレート造 解体 一式 (B棟)木造平屋 セメント瓦造 鋼板瓦棒造 鋼板平板造 解体 一式 (C棟)木造平屋 セメント瓦造 鋼板波板造 鋼板瓦棒造 スレート造 解体 一式 (D棟)木造平屋 セメント瓦造 鋼板波板造 鋼板瓦棒造 スレート造 洋瓦造 解体 一式 (E棟)CB造平屋 防水モルタル塗り 解体 一式 (F棟)CB造平屋 防水モルタル塗り 解体 一式 (G棟)CB造平屋 鋼板波板造 解体 一式 その他、屋外(雑品、ごみ他)撤去、整地、仮柵設置</p>

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000210号
工 事 名	市道東山東134号線舗装修繕工事
工 事 概 要	舗装工 1490m ² 区画線工 240m 仮設工 1式

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000213号
工 事 名	農道改良工事 安原地区相坂
工 事 概 要	土工 路側工 一式 L=20.4m