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質 問 回 答 書 

 

令和６年６月２４日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。 

 

年 度     

工 事 (業 務 )番 号     

工 事 ( 業 務 ) 名       

工 事 (業 務 )場 所 

令和６年度 
第２４００００３２号 
山口小学校屋内運動場予防改修工事 
和歌山市里字後口１４６番４ 

質 問 事 項  回 答 事 項  

1. 外壁改修の施工数量は石綿含有のあるなしに関わら

ず変更項目として頂けますか。 

 

2. 設計図 A-3の⑥環境配慮改修工事の、石綿の含有が

確認されなかった場合は、石綿含有仕上げに関わる

設計項目の変更を行うとは、石綿除去関係項目を全

て減額するということですか。 

 

3. 上記の石綿の含有が確認された場合は、設計書 P4

の（石綿含有部）の無いひび割れ部改修とモルタル

浮き部改修分の2項目を減額するということですか。 

 
4. 設計書 P4の石綿含有仕上材除去とは、Uカットする

前のひび割れ部分の塗材等をグラインダーで削り取

ることで、モルタル浮き部改修用の集塵装置付ハン

マードリル使用部は関係なしと考えて良いですか 

 

5. 設計書 P4の既設仕上塗材除去の軒裏パーライトは、

入札の時点では石綿は含有されていないものと考え

てよろしいですか。 （もし、石綿が含有されてい

れば、精算対象として頂けますか） 

1.施工数量調査の結果、協議のうえ決定します。 

 

 

2.石綿含有分析調査の結果に合わせ設計図書の変更

を行います。 

 

 

 

3.石綿含有分析調査の結果に合わせ設計図書の変更

を行います。 

 

 

4. 石綿含有仕上材除去は、モルタル浮き部改修部分

においては想定していません。 

 

 

 

5.貴見のとおりです。 

 


