

平成28年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者数	工事概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 (税抜き)						落札率
1	事後審査型一般競争入札	平成28年5月20日	河川港湾課	早子川河川維持工事	1,371,000 円	円	角谷産業(株) (株)貴志安商店 紀宝電設(株) (株)建設業ヤマシン (有)弘成開発 (株)コウノ 根田建設(株) (株)後藤建設 (有)柴山建設 (株)大平建設 原実業 宮武工業(有) (株)森上土木 山博組 (有)芳野組 (有)和西建設	16	別添	山博組	平成28年5月25日 から 平成28年8月7日 まで	1,170,000 円
	土木工事業	10:30	16000008	和歌山市金谷地内	75 日	1,170,000 円						85.34 %
2	事後審査型一般競争入札	平成28年5月31日	公園緑地課	砂山公園木製遊具撤去更新整備工事	12,270,000 円	円	(株)井内屋種苗園 角谷産業(株) (有)光華園 (株)松風園 太陽建設(株) (有)玉井造園土木 (株)東陽園建設 (有)フジ・グリーン (株)松原園 (株)松原造園土木 宮武工業(有) (株)森上土木 (株)吉本園芸 (株)和歌山植林建設 (株)和歌山拓殖 (株)和歌山ナセリー	16	別添	宮武工業(有)	平成28年6月3日 から 平成28年9月20日 まで	10,400,000 円
	造園工事業	9:30	16000014	和歌山市出口中ノ丁7番	110 日	10,400,000 円						84.76 %
3	事後審査型一般競争入札	平成28年5月31日	公園緑地課	松島公園木製遊具撤去更新整備工事	12,180,000 円	円	(株)井内屋種苗園 角谷産業(株) (有)光華園 (株)松風園 太陽建設(株) (株)東陽園建設 (有)フジ・グリーン (株)松原園 (株)松原造園土木 宮武工業(有) (株)森上土木 (株)吉本園芸 (株)和歌山植林建設 (株)和歌山拓殖 (株)和歌山ナセリー	15	別添	(株)松原造園土木	平成28年6月3日 から 平成28年9月20日 まで	10,310,000 円
	造園工事業	10:00	16000011	和歌山市松島お糸島2 6 2 番 3 5	110 日	10,310,000 円						84.65 %