

平成28年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 (税抜き)						落札率
1	事後審査型一般競争入札	平成28年6月7日	教育施設課	楠見小学校ブロック塀改修工事	25,430,000 円	円	東建設工業 アズマハウス(株) (株)桂組 (有)川崎組 (有)楠見建材 (株)小池組 (有)弘成開発 (株)日紀建設 (株)平成建機 (株)松原建設工業 (株)保田組 (株)吉本建設 (有)和西建設	13	別添	(有)楠見建材	平成28年6月10日 から 平成28年11月6日 まで	22,780,000 円
	建築工事業	9:30	16000019	和歌山市大谷3 4 9 番2	150 日	22,780,000 円						89.58 %
2	事後審査型一般競争入札	平成28年6月7日	教育施設課	城東中学校ブロック塀改修工事	8,303,000 円	円	(有)笠野建設 カメイ建設(株) 三協樹脂建材(株) (株)重栄建設 力土建(有) (株)東部建設 藤本開発 (株) (株)藤本水道 (株)丸和商会 (株)宮井組 保田 建設(株) (株)矢田建設 山下建設(株) (有)ユートビ ア建設 (有)ユカワ開発 (有)芳野組 (株)渡辺組	17	別添	(株)藤本水道	平成28年6月10日 から 平成28年9月7日 まで	7,420,000 円
	建築工事業	10:00	16000018	和歌山市美園町2 丁目6 3 番	90 日	7,420,000 円						89.37 %
3	事後審査型一般競争入札	平成28年6月7日	教育施設課	西浜中学校ブロック塀改修工事	4,893,000 円	円	カメイ建設(株) 三協樹脂建材(株) (株)重栄建設 (株)創和建設 力土建(有) (株)東部建設 藤本開発 (株) (株)藤本水道 (株)丸和商会 (株)宮井組 保田 建設(株) (株)矢田建設 山下建設(株) (有)ユートビ ア建設 (有)ユカワ開発 (有)芳野組	16	別添	山下建設 (株)	平成28年6月10日 から 平成28年9月7日 まで	4,360,000 円
	建築工事業	10:30	16000017	和歌山市西小二里1 丁目6 番1	90 日	4,360,000 円						89.11 %
4	事後審査型一般競争入札	平成28年6月10日	第二阪和・ 京奈和・街 路建設事務 所	収集センター西事務所舗装工事	2,705,000 円	円	浅川道路(株) 加建工業(株) (株)希真産業 木下建設 (株) (株)幸輝開発 (株)里村建設 (株)関組 (株) 杖村舗装建設 益田工業(有) 松浦舗道建設(株) 三笠建設 (株) (株)三崎工業 良誠工業(株) (有)和西建設	14	別添	(株)杖村舗 装建設	平成28年6月15日 から 平成28年8月23日 まで	2,270,000 円
	ほ装工事業	10:30	16000022	和歌山市土入3 2 5 番	70 日	2,270,000 円						83.92 %
5	事後審査型一般競争入札	平成28年6月14日	第二阪和・ 京奈和・街 路建設事務 所	市駅和佐線道路改築工事	9,596,000 円	円	角谷産業(株) カネヨシ建設 (株)北内組 (有)弘成開発 (株)コウノ 根田建設(株) (株)後藤建設 (有)柴山建 設 新光テック(株) (株)セイシン (株)大平建設 (株)竹下組 (株)テイク産業 (株)日紀建設 原実業 宮 武工業(有) (株)森上土木 山博組 (有)芳野組 (株) 吉本建設 (有)和西建設	21	別添	宮武工業 (有)	平成28年6月17日 から 平成28年11月18日 まで	8,130,000 円
	土木工事業	9:30	16000016	和歌山市出水地内から鳴神地内 まで	155 日	8,130,000 円						84.72 %
6	事後審査型一般競争入札	平成28年6月14日	下水道施設課	紀三井寺ポンプ場建築改修工事	12,890,000 円	円	(有)赤津塗装 オーロン物産(株) カメイ建設(株) 栗原 塗装 三協樹脂建材(株) (有)シールテック (株)新光商 事 (有)谷村塗装工業 (有)西庄西本建設 (有)西原塗装 工業 (有)前芝塗装工業 森田塗装店 山田塗装店 吉川塗装 (株) (有)芳野組 (株)ワグ建設 若杉塗装店 和歌山 ベストン(株) 和防工業(株)	19	別添	和歌山ベスト ン(株)	平成28年6月17日 から 平成28年10月14日 まで	11,420,000 円
	塗装工事業	10:00	16000015	和歌山市紀三井寺字樋先1 9 0 番3	120 日	11,420,000 円						88.60 %
7	事後審査型一般競争入札	平成28年6月24日	公園緑地課	松江北中央児童遊園フェンス修繕工事	1,544,000 円	円	(株)ヴァイオス 加建工業(株) (有)川崎組 (株)里村 建設 真和建設 (株)玉置建材 中原建設 中村設備工業 (株) (有)西庄西本建設 橋本建設工業 三笠建設(株) (株)三崎工業 雄英工業(株) 良誠工業(株) ワカカ建設 (株)	15	別添	加建工業 (株)	平成28年6月29日 から 平成28年9月6日 まで	1,300,000 円
	土木工事業／ とび・土工工 事業	10:30	16000031	和歌山市松江北二丁目7 7 9 番 2 5	70 日	1,300,000 円						84.20 %

平成28年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札 参加 業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 (税抜き)						落札率
8	事後審査型一般競争入札	平成28年6月24日	教育施設課	広瀬小学校教室床張替工事	2,440,000 円	円	(株)坂口興業 (株)重栄建設 (株)創和建设 力土建 (有) (株)藤本水道 (株)宮井組 保田建設 (株)山下 建設 (株) (有)芳野組 (株)渡辺組	10	別添	(株)創和建设	平成28年6月29日 から 平成28年9月6日 まで	2,190,000 円
	建築工事業	11:00	16000029	和歌山市広瀬中ノ丁1丁目5番	70 日	2,190,000 円						89.75 %
9	事後審査型一般競争入札	平成28年6月24日	道路管理課	舗装維持修繕工事 新南地区木 広町5丁目から吹屋町5丁目	3,047,000 円	円	浅川道路 (株) 加建工業 (株) 亀井建設工業 (株) (株) 希真産業 木下建設 (株) (株) 幸輝開発 (株) 里村建設 (株) 関組 (株) 杖村舗装建設 (株) 藤本水道 益田工業 (有) 松浦舗道建設 (株) 三笠建設 (株) (株) 三崎工業 (有) 山口工業 良誠工業 (株) (有) 和西建設	17	別添	木下建設 (株)	平成28年6月29日 から 平成28年9月26日 まで	2,570,000 円
	ほ装工事業	11:30	16000025	和歌山市木広町5丁目地内から 吹屋町5丁目地内まで	90 日	2,570,000 円						84.35 %
10	事後審査型一般競争入札	平成28年6月28日	教育施設課	松江小学校教室床張替工事	4,898,000 円	円	東建設工業 アズマハウス (株) (株)江川組 (株)桂組 (株)日紀建設 橋本建設工業	6	別添	(株)日紀建 設	平成28年7月1日 から 平成28年9月8日 まで	4,400,000 円
	建築工事業	9:30	16000030	和歌山市松江北4丁目1番1	70 日	4,400,000 円						89.83 %