

平成28年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加者数	工事概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 (税抜き)						落札率
1	事後審査型一般競争入札	平成29年3月3日	営繕課	東公園体育館屋根漏水補修工事	1,728,000 円	円			別添	入札参加者が1者のため入札公告文5の規定により入札取りやめ	から	円
	防水工事業	11:30	16000332	和歌山市北出島133	90 日	1,550,000 円						まで
2	事後審査型一般競争入札	平成29年3月3日	耕地課	水路改良工事 和佐地区禰宜	2,017,000 円	円	(有) 弘成開発 根田建設(株) 五大建設工業	3	別添	五大建設工業	平成29年3月9日 から	1,740,000 円
	土木工事業	13:30	16000359	和歌山市禰宜地内	22 日	1,740,000 円						平成29年3月30日 まで
3	事後審査型一般競争入札	平成29年3月3日	耕地課	水路改良工事 紀伊地区府中その2	1,388,000 円	円	(有) 弘成開発 根田建設(株) (有) 中野運輸	3	別添	根田建設(株)	平成29年3月9日 から	1,200,000 円
	土木工事業	14:00	16000358	和歌山市府中地内	22 日	1,200,000 円						平成29年3月30日 まで
4	事後審査型一般競争入札	平成29年3月7日	下水道建設課	野崎排水区支線工事	17,990,000 円	円	(株) ヴァイオス 加建工業(株) (有) 川崎組 (株) 共立建設 (株) 里村建設 (株) 三愛基礎工業 (株) 松和 住栄工業(株) (株) 玉置建材 (有) 東和水道工業所 (有) 友洲建設工業 中原建設 中村設備工業(株) 福興建設(株) (有) 福嶋商会 (株) 三崎工業 森田鉄建(株) ライトエンジニアリング(株) 良誠工業(株) ワタカ建設(株)	20	別添	中村設備工業(株)	平成29年3月11日 から	15,750,000 円
	土木工事業	9:30	16000339	和歌山市湊地内	80 日	15,750,000 円						平成29年5月29日 まで
5	事後審査型一般競争入札	平成29年3月7日	道路建設課	小倉69号線道路改良工事	14,584,000 円	円	(有) 一陽建設 角谷産業(株) カネヨシ建設 (株) 環境クリーンサービス (株) 貴志安商店 (株) 北内組 (有) 木下興産 紀宝電設(株) (有) 弘成開発 (株) コウノ 根田建設(株) (株) 後藤建設 (有) 柴山建設 (株) 大平建設(株) テイク産業 (株) 中澤工業 (株) 中野建設(株) 平成建機 宮武工業(有) (株) 森上土木 (有) 芳野組(株) 吉本建設 (有) 和西建設	23	別添	(有) 弘成開発	平成29年3月11日 から	12,750,000 円
	土木工事業	10:00	16000361	和歌山市小倉地内	140 日	12,750,000 円						平成29年7月28日 まで
6	事後審査型一般競争入札	平成29年3月10日	教育施設課	西脇中学校階段床改修その他工事	4,010,000 円	円	アズマハウス(株) (株) 小池組 橋本建設工業	3	別添	橋本建設工業	平成29年3月15日 から	3,600,000 円
	建築工事業	14:00	16000362	和歌山市西庄1110番	16 日	3,600,000 円						平成29年3月30日 まで
7	事後審査型一般競争入札	平成29年3月14日	営繕課	本渡公園便所整備工事	15,100,000 円	円	(株) 小野住建 (株) 山水組 (有) 出口雅建設 藤本開発(株) 保田建設(株) (株) ワグ建設 (有) 和歌山西開発	7	別添	保田建設(株)	平成29年3月18日 から	13,590,000 円
	建築工事業	9:30	16000372	和歌山市本渡369番の一部	120 日	13,590,000 円						平成29年7月15日 まで
8	事後審査型一般競争入札	平成29年3月17日	道路管理課	道路修繕工事 有功地区園部	2,979,000 円	円	加建工業(株) (株) 共立建設 (株) 里村建設 (株) 三愛基礎工業 泰興建設(株) (有) 東和水道工業所 中村設備工業(株) 森田鉄建(株) ライトエンジニアリング(株)	9	別添	(株) 共立建設	平成29年3月24日 から	2,590,000 円
	土木工事業	15:00	16000374	和歌山市園部地内	90 日	2,590,000 円						平成29年6月21日 まで