

様式第1号の1

(当初契約用)

<p>年 度</p>	<p>平成 28 年度</p>
<p>工 事 番 号</p>	<p>第 16000200 号</p>
<p>工 事 名</p>	<p>市道紀伊149号線 歩道設置工事</p>
<p>工 事 概 要</p>	<p>土工・・・・・・・・・・1式 擁壁工・・・・・・・・・・1式 排水工・・・・・・・・・・1式 舗装工・・・・・・・・・・1式 付帯工・・・・・・・・・・1式 防護柵工・・・・・・・・・・1式 雑工・・・・・・・・・・1式 区画線工・・・・・・・・・・1式 仮設工・・・・・・・・・・1式</p>

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000220号
工 事 名	道路改良工事 今福地区葵町から今福4丁目まで
工 事 概 要	土工・・・・・・・・1式 構造物撤去工・・・1式 路面排水工・・・・1式 道路付帯施設工・1式 舗装工・・・・・・・・1式 付帯工・・・・・・・・1式

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000219号
工 事 名	道路改良工事 砂山地区砂山南1丁目から砂山南3丁目まで
工 事 概 要	土工・・・・・・・・1式 構造物撤去工・・・1式 路面排水工・・・・1式 道路付帯施設工・1式 舗装工・・・・・・・・1式 付帯工・・・・・・・・1式

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000210号
工 事 名	岡崎小学校若竹学級教室新設工事
工 事 概 要	■若竹学級教室新設 構造：鉄骨造(プレハブ) 階数：2階 建築面積：135.41㎡ 延べ面積：214.73㎡ 外構工事 建築工事…一式

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000211号
工 事 名	安原小学校若竹学級教室新設工事
工 事 概 要	■若竹学級教室新設 構造：鉄骨造(プレハブ) 階数：2階 建築面積：112.26㎡ 延べ面積：197.52㎡ 外構工事、既存校舎内空調移設 建築工事、機械設備工事・・・一式

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000213号
工 事 名	道路修繕工事 貴志地区梅原から中野まで
工 事 概 要	土工 法面工・付帯工 舗装工 1式 1式 32.5m ²

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000215号
工 事 名	交通安全施設整備工事（防護柵設置）その1
工 事 概 要	土工 防護柵設置工 1式 152.0m

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000203号
工 事 名	舗装維持修繕工事 貴志地区向
工 事 概 要	舗装工・・・・・・・・・・455m ²

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000201号
工 事 名	舗装維持修繕工事 楠見地区善明寺
工 事 概 要	舗装工・・・・・・・・・・455m ²