

平成29年度入札結果一覧表

| No. | 入札方法 | 入札日 | 工事担当課名 | 工事名 | 予定価格 (税抜き) | 低入札価格調査 基準価格 (税抜き) | 入札参加業者 | 入札参加業者数 | 工事概要 | 落札業者名 | 工期 | 落札金額 (税抜き) |
|-----|-------------|-------------|----------|----------------------|---------------|--------------------------|---|---------|------|---------------|---------------------------------|---------------|
| | 工事種別 | 入札時間 | 工事番号 | 工事場所 | 設計工期 | 最低制限価格 (税抜き) | | | | | | 落札率 |
| 1 | 事後審査型一般競争入札 | 平成29年11月7日 | 耕地課 | 小規模土地改良事業 湯谷池洪水吐改良工事 | 5,620,000 円 | 円 | 辰巳工務店 (株) 中澤工業 (株) 中野建設 | 3 | 別添 | 辰巳工務店 | 平成29年11月10日 から 平成30年3月30日 まで | 4,960,000 円 |
| | 土木工事業 | 9:30 | 17000219 | 和歌山市府中地内 | 141 日 | 4,960,000 円 | | | | | | 88.26 % |
| 2 | 事後審査型一般競争入札 | 平成29年11月7日 | 耕地課 | 水路改良工事 和佐地区下和佐 | 4,719,000 円 | 円 | 角谷産業(株) カネヨシ建設(株) 北内組(有) 弘成開発 新光テック(株) 辰巳工務店(株) テイク産業(株) 中澤工業 宮武工業(有) (株) 森上土木 (有) 芳野組 | 11 | 別添 | (株) 森上土木 | 平成29年11月10日 から 平成30年2月17日 まで | 4,150,000 円 |
| | 土木工事業 | 10:00 | 17000218 | 和歌山市下和佐地内 | 100 日 | 4,150,000 円 | | | | | | 87.94 % |
| 3 | 事後審査型一般競争入札 | 平成29年11月7日 | 耕地課 | 小規模土地改良事業 永山水路改良工事 | 5,612,000 円 | 円 | (株) エコス (株) 協和開発 (有) 國友組 (株) 創和建設 大徹建設 力士建(有) 智代美建設(株) (株) 東部建設 藤本開発(株) (有) 方希産業 (株) 宮崎建設 | 11 | 別添 | (株) 東部建設 | 平成29年11月10日 から 平成30年3月30日 まで | 4,950,000 円 |
| | 土木工事業 | 10:30 | 17000220 | 和歌山市永山地内 | 141 日 | 4,950,000 円 | | | | | | 88.20 % |
| 4 | 事後審査型一般競争入札 | 平成29年11月10日 | 道路管理課 | 道路修繕工事 木本地区木ノ本 | 1,738,000 円 | 円 | 岡野エンジニアリング(株) (株) 玉置建材 中村設備工業 (株) 森田鉄建(株) (有) 山口工業 ライトエンジニアリング(株) | 6 | 別添 | 岡野エンジニアリング(株) | 平成29年11月15日 から 平成30年2月17日 まで | 1,530,000 円 |
| | 土木工事業 | 15:00 | 17000215 | 和歌山市木ノ本地内 | 95 日 | 1,530,000 円 | | | | | | 88.03 % |
| 5 | 事後審査型一般競争入札 | 平成29年11月10日 | 道路管理課 | 施設設置工事(待避所設置) | 3,706,000 円 | 円 | 角谷産業(株) (株) 北内組 (有) 弘成開発 (有) 柴山建設 新光テック(株) 辰巳工務店(株) 中澤工業 (有) 中野運輸 (有) 芳野組 | 9 | 別添 | 新光テック(株) | 平成29年11月15日 から 平成30年2月12日 まで | 3,260,000 円 |
| | 土木工事業 | 15:30 | 17000223 | 和歌山市弘西地内 | 90 日 | 3,260,000 円 | | | | | | 87.97 % |
| 6 | 事後審査型一般競争入札 | 平成29年11月14日 | 下水道管理課 | 下水路整備工事 西脇地区西庄 | 6,995,000 円 | 円 | (株) ヴァイオス (有) 楠見建材 泰興建設(株) (株) 玉置 建材 (有) 東和水道工業所 中原建設 中村設備工業(株) 森田鉄建(株) ライトエンジニアリング(株) ワタカ建設 (株) | 10 | 別添 | (有) 楠見建材 | 平成29年11月17日 から 平成30年3月26日 まで | 6,150,000 円 |
| | 土木工事業 | 9:30 | 17000222 | 和歌山市 西庄地内 | 130 日 | 6,150,000 円 | | | | | | 87.92 % |
| 7 | 事後審査型一般競争入札 | 平成29年11月14日 | 営繕課 | 楠見分団消防車庫新設工事 | 13,880,000 円 | 円 | アズマハウス(株) (株) 日紀建設 | 2 | 別添 | アズマハウス(株) | 平成29年11月21日 から 平成30年3月20日 まで | 12,490,000 円 |
| | 建築工事業 | 10:00 | 17000234 | 和歌山市楠見中字青木70番3外8筆 | 120 日 | 12,490,000 円 | | | | | | 89.99 % |
| 8 | 事後審査型一般競争入札 | 平成29年11月14日 | 営繕課 | 小倉小学校測定局舎新築及びその他工事 | 5,476,000 円 | 円 | (株) 坂口興業 保田建設(株) | 2 | 別添 | (株) 坂口興業 | 平成29年11月17日 から 平成30年3月30日 まで | 4,920,000 円 |
| | 建築工事業 | 10:20 | 17000209 | 和歌山市新庄348番 | 134 日 | 4,920,000 円 | | | | | | 89.85 % |

平成29年度入札結果一覧表

| No. | 入札方法 | 入札日 | 工事担当課名 | 工事名 | 予定価格 (税抜き) | 低入札価格調査 基準価格 (税抜き) | 入札参加業者 | 入札参加業者数 | 工事概要 | 落札業者名 | 工期 | 落札金額 (税抜き) |
|-----|-------------|-------------|----------|------------------------|---------------|--------------------------|--|---------|------|--------------------|---------------------------------|---------------|
| | 工事種別 | 入札時間 | 工事番号 | 工事場所 | 設計工期 | 最低制限価格 (税抜き) | | | | | | 落札率 |
| 9 | 事後審査型一般競争入札 | 平成29年11月14日 | 住宅第2課 | 栄谷第5団地外壁塗装改修その他工事 | 8,456,000 円 | 円 | 井筒建設(株) オーロン物産(株) カメイ建設(株) (株) 山水組(株) 新光商事(有) 前芝塗装工業 三笠建設(株) 山田塗装店 | 8 | 別添 | 三笠建設(株) | 平成29年11月17日 から 平成30年2月24日 まで | 7,610,000 円 |
| | 塗装工事業 | 10:40 | 17000237 | 和歌山市栄谷4 8 5番 | 100 日 | 7,610,000 円 | | | | | | 90.00 % |
| 10 | 事後審査型一般競争入札 | 平成29年11月14日 | 営繕課 | 宮連絡所外壁及び防水改修工事 | 6,490,000 円 | 円 | 井筒建設(株) オーロン物産(株) カメイ建設(株) 三協樹脂建材(株) (有) シールテック(株) 新光商事(有) 前芝塗装工業 三笠建設(株) 山田塗装店 (有) 芳野組 | 10 | 別添 | (有) シールテック | 平成29年11月17日 から 平成30年3月16日 まで | 5,840,000 円 |
| | 塗装工事業 | 11:10 | 17000226 | 和歌山市太田二丁目1番2 6号 | 120 日 | 5,840,000 円 | | | | | | 89.98 % |
| 11 | 事後審査型一般競争入札 | 平成29年11月14日 | 営繕課 | 松江連絡所外壁及び防水改修工事 | 6,402,000 円 | 円 | 井筒建設(株) オーロン物産(株) カメイ建設(株) 三協樹脂建材(株) (有) シールテック(株) 新光商事(有) 西庄西本建設(有) 前芝塗装工業 三笠建設(株) 山田塗装店 (有) 芳野組 | 11 | 別添 | (有) 芳野組 | 平成29年11月17日 から 平成30年3月16日 まで | 5,760,000 円 |
| | 塗装工事業 | 11:40 | 17000238 | 和歌山市松江中3丁目4番1 7 | 120 日 | 5,760,000 円 | | | | | | 89.97 % |
| 12 | 事後審査型一般競争入札 | 平成29年11月14日 | 営繕課 | 四箇郷出張所庁舎改修工事 | 10,150,000 円 | 円 | オーロン物産(株) 三協樹脂建材(株) (有) シールテック(株) 新光商事(株) ナルセ(有) 前芝塗装工業 | 6 | 別添 | オーロン物産(株) | 平成29年11月17日 から 平成30年3月16日 まで | 9,130,000 円 |
| | 防水工事業 | 13:30 | 17000235 | 和歌山市加納2 4 6番3 | 120 日 | 9,130,000 円 | | | | | | 89.95 % |
| 13 | 事後審査型一般競争入札 | 平成29年11月14日 | 住宅第2課 | 栄谷第5団地屋上防水改修工事 | 4,917,000 円 | 円 | さち産業(株) 三協樹脂建材(株) (有) シールテック(株) 新光商事(有) 谷村塗装工業 (有) 前芝塗装工業 | 6 | 別添 | 三協樹脂建材(株) | 平成29年11月17日 から 平成30年2月24日 まで | 4,420,000 円 |
| | 防水工事業 | 14:00 | 17000236 | 和歌山市栄谷4 8 5番 | 100 日 | 4,420,000 円 | | | | | | 89.89 % |
| 14 | 事後審査型一般競争入札 | 平成29年11月17日 | 教育施設課 | 雑賀崎幼稚園焼却炉撤去工事 | 2,650,000 円 | 円 | 和歌山市西浜字大浦ノ坪1 1 4 8番 | | 別添 | 入札参加者がなかったため入札取りやめ | から まで | 円 |
| | とび・土工事業 | 9:30 | 17000233 | 90 日 | 2,360,000 円 | % | | | | | | |
| 15 | 事後審査型一般競争入札 | 平成29年11月21日 | 住宅第2課 | 栄谷第4団地2 2号棟外7棟外壁塗装改修工事 | 21,960,000 円 | 円 | アサカワリフォーム(株) 井筒建設(株) オーロン物産(株) 三協樹脂建材(株) (株) 新光商事(有) 慈幸塗装店(有) 谷村塗装工業 三笠建設(株) 山田塗装店 (有) 芳野組 若杉建装工業(株) 和防工業(株) | 12 | 別添 | 三協樹脂建材(株) | 平成29年11月28日 から 平成30年3月27日 まで | 19,760,000 円 |
| | 塗装工事業 | 9:30 | 17000244 | 和歌山市栄谷4 9番1 | 120 日 | 19,760,000 円 | | | | | | 89.98 % |
| 16 | 事後審査型一般競争入札 | 平成29年11月21日 | 住宅第2課 | 栄谷第4団地2 2号棟外7棟屋上防水改修工事 | 16,300,000 円 | 円 | アサカワリフォーム(株) オーロン物産(株) さち産業(株) 三協樹脂建材(株) (有) シールテック(株) 新光商事(有) 慈幸塗装店(有) 谷村塗装工業(株) ナルセ 若杉建装工業(株) 和防工業(株) | 11 | 別添 | アサカワリフォーム(株) | 平成29年11月28日 から 平成30年3月27日 まで | 14,670,000 円 |
| | 防水工事業 | 10:00 | 17000243 | 和歌山市栄谷4 9番1 | 120 日 | 14,670,000 円 | | | | | | 90.00 % |