

## 平成29年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者数	工事概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 (税抜き)						落札率
1	事後審査型一般競争入札	平成29年12月5日	下水道管理課	下水路整備工事 加太地区加太	6,336,000 円	円	(株) ヴァイオス (有) 永晃建設工業 加建工業 (株) (有) 楠見建材 (株) 里村建設 (株) 三愛基礎工業 真和建設 (株) 玉置建材 中原建設 中村設備工業 (株) (有) 西庄西本建設 三笠建設 (株) 森田鉄建 (株) ライトエンジニアリング (株) ワタカ建設 (株)	15	別添	(株) ヴァイオス	平成29年12月8日 から 平成30年3月7日 まで	5,560,000 円
	土木工事業	9:30	17000269	和歌山市 加太地内	90 日	5,560,000 円						87.75 %
2	事後審査型一般競争入札	平成29年12月5日	営繕課	本町小学校屋外プール解体撤去工事	13,480,000 円	円	浅井建設 (株) アズマハウス (株) (有) 一陽建設 角谷産業 (株) カネヨシ建設 (有) 楠見建材 (株) 三愛基礎工業 (株) 玉置建材 (株) 中野建設 中原建設 中村設備工業 (株) (有) 西庄西本建設 原実業 (株) 平成建機 三笠建設 (株) 良誠工業 (株) ワタカ建設 (株)	17	別添	(有) 一陽建設	平成29年12月8日 から 平成30年3月7日 まで	12,130,000 円
	建築工事業 とび・土工工事業	10:00	17000280	和歌山市北桶屋町7番	90 日	12,130,000 円						89.99 %
3	事後審査型一般競争入札	平成29年12月5日	教育施設課	宮小学校屋上防水改修工事	10,370,000 円	円	アサカワリフォーム (株) オーロン物産 (株) さち産業 (株) (有) シールテック (株) 新光商事 (有) 慈幸塗装店 (有) 谷村塗装工業 (有) 西庄西本建設 (株) フッグ建設 若杉建築工業 (株) 和防工業 (株)	11	別添	和防工業 (株)	平成29年12月12日 から 平成30年2月19日 まで	9,330,000 円
	防水工事業	10:40	17000247	和歌山市秋月字瀬見田500番1	70 日	9,330,000 円						89.97 %
4	事後審査型一般競争入札	平成29年12月8日	耕地課	農道改良工事 安原地区吉原	4,616,000 円	円	(株) 井谷産業 カメイ建設 (株) (株) 希真産業 (株) 坂口興業 (株) 山水組 (有) 塩崎組 太陽建設 (株) (株) 寺下組 (有) 出口雅建設 隼総建 (株) 人見組 丸福建設 (株) 山口住建 (有) 和歌山西開発	14	別添	(株) 井谷産業	平成29年12月14日 から 平成30年3月23日 まで	4,080,000 円
	土木工事業	10:00	17000252	和歌山市吉原地内	100 日	4,080,000 円						88.39 %
5	事後審査型一般競争入札	平成29年12月8日	耕地課	水路改良工事 岡崎地区西	3,916,000 円	円	(株) エコス (株) 桜花園 (株) 協和開発 (有) 國友組 (有) 光華園 (株) 幸輝開発 庄司建設工業 (株) 創和建設 大徹建設 力土建 (有) 智代美建設 (株) (株) 東部建設 (株) 藤島建設 藤本開発 (株) (有) 方希産業 松浦舗道建設 (株) (株) 宮崎建設 (有) ユートピア建設 (有) エカワ開発 (株) 和歌山植林建設	20	別添	(株) 創和建設	平成29年12月14日 から 平成30年3月23日 まで	3,460,000 円
	土木工事業	10:30	17000254	和歌山市西地内	100 日	3,460,000 円						88.36 %
6	事後審査型一般競争入札	平成29年12月8日	耕地課	水路改良工事 東山東地区南畑	2,474,000 円	円	(株) エコス (株) 協和開発 (有) 國友組 (株) 幸輝開発 (株) 創和建設 大徹建設 力土建 (有) 智代美建設 (株) (株) 藤島建設 藤本開発 (株) (株) 宮崎建設	11	別添	(株) 協和開発	平成29年12月14日 から 平成30年3月13日 まで	2,180,000 円
	土木工事業	11:00	17000275	和歌山市南畑地内	90 日	2,180,000 円						88.12 %
7	事後審査型一般競争入札	平成29年12月8日	耕地課	水路改良工事 東山東地区平尾	1,802,000 円	円	(株) 協和開発 (有) 國友組 大徹建設 智代美建設 (株) (株) 宮崎建設	5	別添	(株) 協和開発	平成29年12月14日 から 平成30年3月13日 まで	1,590,000 円
	土木工事業	11:30	17000263	和歌山市平尾地内	90 日	1,590,000 円						88.24 %
8	事後審査型一般競争入札	平成29年12月8日	耕地課	水路改良工事 東山東地区山東中外1箇所	1,801,000 円	円	(有) 國友組 智代美建設 (株) (株) 宮崎建設	3	別添	(有) 國友組	平成29年12月14日 から 平成30年3月13日 まで	1,590,000 円
	土木工事業	11:50	17000264	和歌山市山東中地内外1箇所	90 日	1,590,000 円						88.28 %

## 平成29年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者数	工事概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 (税抜き)						落札率
9	事後審査型一般競争入札	平成29年12月8日	道路管理課	舗装維持修繕工事 宮地区有家外1箇所	3,292,000 円	円	浅川道路(株) 加建工業(株) 弘安建設(株) (株)里村建設 (株)関組 (株)杖村舗装建設 中村設備工業(株) 松浦舗道建設(株) 三笠建設(株) (有)山口工業 良誠工業(株) (有)和西建設	12	別添	(有)山口工業	平成29年12月14日 から 平成30年3月3日 まで	2,890,000 円 87.79 %
	舗装工事業	13:30	17000285	和歌山市有家地内外1箇所	80 日	2,890,000 円						
10	事後審査型一般競争入札	平成29年12月8日	道路管理課	舗装維持修繕工事 小倉地区下三毛外1箇所	3,276,000 円	円	浅川道路(株) 永昇建設(株) (株)エコス 加建工業(株) (株)希真産業 弘安建設(株) (株)幸輝開発 (株)里村建設 (株)関組 (株)杖村舗装建設 中村設備工業(株) 松浦舗道建設(株) 三笠建設(株) 良誠工業(株) (有)和西建設	15	別添	加建工業(株)	平成29年12月14日 から 平成30年2月21日 まで	2,880,000 円 87.91 %
	舗装工事業	14:00	17000284	和歌山市下三毛地内外1箇所	70 日	2,880,000 円						
11	事後審査型一般競争入札	平成29年12月8日	教育施設課	直川小学校屋上防水改修工事	2,977,000 円	円	オーロン物産(株) さち産業(株) (株)ワグ建設 若杉建築工業(株)	4	別添	さち産業(株)	平成29年12月14日 から 平成30年2月21日 まで	2,670,000 円 89.69 %
	防水工事業	14:30	17000249	和歌山市直川字高井垣内1 2 4 9番	70 日	2,670,000 円						
12	事後審査型一般競争入札	平成29年12月12日	下水道管理課	下水路整備工事 西脇地区磯の浦	6,203,000 円	円	(株)ヴァイオス (有)永見建設工業 (有)楠見建材 (株)三愛基礎工業 (有)東和水道工業所 中原建設 中村設備工業(株) (有)西庄西本建設 (株)丸栄山下組 三笠建設(株) 森田鉄建(株) ライトエンジニアリング(株) ワタカ建設(株)	13	別添	ワタカ建設(株)	平成29年12月15日 から 平成30年3月14日 まで	5,460,000 円 88.02 %
	土木工事業	9:30	17000279	和歌山市磯の浦地内	90 日	5,460,000 円						
13	事後審査型一般競争入札	平成29年12月12日	道路管理課	道路修繕工事 西山東地区吉礼水路改良工事 西山東地区吉礼	5,847,000 円	円	(株)エコス (株)桜花園 (株)協和開発 (有)國友組 (有)光華園 (株)幸輝開発 庄司建設工業 大徹建設 力土建(有) 智代美建設(株) (株)藤島建設 藤本開発(株) 松浦舗道建設(株) (株)宮崎建設 (有)ユートピア建設 (有)ユカワ開発 (株)和歌山植林建設	17	別添	(有)ユートピア建設	平成29年12月14日 から 平成30年3月23日 まで	5,160,000 円 88.25 %
	土木工事業	10:00	17000272 17000253	和歌山市吉礼地内	100 日	5,160,000 円						
14	事後審査型一般競争入札	平成29年12月12日	耕地課	水路改良工事 西山東地区頭陀寺	5,405,000 円	円	井口建設 (株)エコス (株)協和開発 (有)國友組 (株)幸輝開発 庄司建設工業 大徹建設 力土建(有) 智代美建設(株) 藤本開発(株) (株)宮崎建設 (有)ユートピア建設	12	別添	(有)國友組	平成29年12月15日 から 平成30年3月24日 まで	4,760,000 円 88.07 %
	土木工事業	10:30	17000276	和歌山市頭陀寺地内	100 日	4,760,000 円						
15	事後審査型一般競争入札	平成29年12月12日	道路管理課	和歌浦橋補修工事	8,238,000 円	円	隼総建 (株)柳原重機工業	2	別添	(株)柳原重機工業	平成29年12月15日 から 平成30年3月14日 まで	7,160,000 円 86.91 %
	土木工事業	11:00	17000255	和歌山市和歌浦中1丁目地内	90 日	7,160,000 円						
16	事後審査型一般競争入札	平成29年12月12日	道路管理課	八幡橋補修工事	6,340,000 円	円		1	別添	入札参加者が1者のため入札公告文5の規定により入札取りやめ	から まで	円 %
	土木工事業	11:30	17000256	和歌山市紀三井寺地内	90 日	5,500,000 円						

## 平成29年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者数	工事概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 (税抜き)						落札率
17	事後審査型一般競争入札	平成29年12月12日	第二阪和・京奈和・街路建設事務所	松島本渡線道路標識設置工事	8,672,000 円	円	安全工業 (株) (有) 栄起創建 (株) エコス オーノ保安工業 (株) 加建工業 (株) 角谷産業 (株) カメイ建設 (株) 亀井建設工業 (株) 関西建設 (株) 紀州ライン (株) 希真産業 (株) 幸輝開発 (株) コスモライン (株) 里村建設 庄司建設工業 (有) 塩崎組 (株) 関組 (株) 谷口建設 (株) 玉置建材 (株) 中野建設 中原建設 隼総建 (有) 火の国産業 (有) フジ・グリーン 三笠建設 (株) 森上土木 山路ライン (株) 山博組 (有) ユートピア建設 良誠工業 (株) (株) 和歌山植林建設 (有) 和歌山ライン	32	別添	三笠建設 (株)	平成29年12月15日 から	7,650,000 円
	とび・土工事業	13:30	17000297	和歌山市鳴神地内から津奏地内まで	90 日	7,650,000 円						平成30年3月14日 まで
18	事後審査型一般競争入札	平成29年12月12日	道路管理課	舗装維持修繕工事 楠見地区善明寺	5,700,000 円	円	浅川道路 (株) (有) 一陽建設 永昇建設 (株) (株) エコス 加建工業 (株) (株) 希真産業 木下建設 (株) 弘安建設 (株) (株) 幸輝開発 (株) 里村建設 (株) 関組 (株) 杖村舗装建設 中村設備工業 (株) 松浦舗道建設 (株) 三笠建設 (株) ライトエンジニアリング (株) 良誠工業 (株) (有) 和西建設	18	別添	(有) 和西建設	平成29年12月15日 から	5,000,000 円
	舗装工事業	14:10	17000287	和歌山市善明寺地内	70 日	5,000,000 円						平成30年2月22日 まで
19	事後審査型一般競争入札	平成29年12月12日	道路管理課	舗装維持修繕工事 砂山地区舟津町4丁目	5,424,000 円	円	浅川道路 (株) (有) 一陽建設 永昇建設 (株) (株) エコス 加建工業 (株) (株) 希真産業 木下建設 (株) 弘安建設 (株) (株) 幸輝開発 (株) 里村建設 (株) 関組 (株) 杖村舗装建設 中村設備工業 (株) 松浦舗道建設 (株) 三笠建設 (株) ライトエンジニアリング (株) 良誠工業 (株) (有) 和西建設	18	別添	木下建設 (株)	平成29年12月15日 から	4,760,000 円
	舗装工事業	14:40	17000286	和歌山市舟津町4丁目地内	70 日	4,760,000 円						平成30年2月22日 まで
20	事後審査型一般競争入札	平成29年12月12日	道路管理課	自転車走行空間整備工事	6,493,000 円	円	安全工業 (株) オーノ保安工業 (株) 海晴工業 (株) カメイ建設 (株) 亀井建設工業 (株) 関西建設 (株) 紀州ライン (株) (株) コスモライン 山路ライン (株) (有) 和歌山ライン	10	別添	(株) コスモライン	平成29年12月15日 から	5,910,000 円
	塗装工事業	15:10	17000299	和歌山市田中町5丁目地内から吉田地内まで	85 日	5,650,000 円						平成30年3月9日 まで
21	事後審査型一般競争入札	平成29年12月15日	教育施設課	和佐小学校屋内運動場軒裏改修工事	4,364,000 円	円	オーロン物産 (株) カメイ建設 (株) (有) 谷村塗装工業 三笠建設 (株) 和防工業 (株)	5	別添	和防工業 (株)	平成29年12月21日 から	3,920,000 円
	塗装工事業	14:30	17000305	和歌山市禰宜字森949番2	60 日	3,920,000 円						平成30年2月18日 まで
22	事後審査型一般競争入札	平成29年12月15日	教育施設課	西脇幼稚園総合遊具設置工事	3,729,000 円	円	(株) 井内屋種苗園 (株) 東陽園建設 (株) 松原園 (株) 松原造園土木 (株) 吉本園芸 (株) 和歌山ナセリー	6	別添	(株) 松原園	平成29年12月21日 から	3,700,000 円
	造園工事業	15:00	17000306	和歌山市西庄字ヲムラゲ998番	85 日	3,350,000 円						平成30年3月15日 まで
23	事後審査型一般競争入札	平成29年12月19日	耕地課	水路改良工事 小倉地区吐前	9,620,000 円	円	東建設工業 角谷産業 (株) カネヨシ建設 (株) 貴志安商店 (株) 北内組 紀宝電設 (株) (有) 弘成開発 (株) コウノ (株) 中野建設 宮武工業 (有) (株) 森上土木 (有) 芳野組 (株) 吉本建設	13	別添	(株) 吉本建設	平成29年12月22日 から	8,500,000 円
	土工事業	9:30	17000311	和歌山市吐前地内	95 日	8,500,000 円						平成30年3月26日 まで
24	事後審査型一般競争入札	平成29年12月19日	耕地課	ため池改良工事 和佐地区禰宜	4,846,000 円	円		1	別添	入札参加者が1者のため入札公告文5の規定により入札取りやめ	から	円
	土工事業	10:00	17000316	和歌山市禰宜地内	95 日	4,280,000 円					まで	%

## 平成29年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者数	工事概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 (税抜き)						落札率
25	事後審査型一般競争入札	平成29年12月19日	河川港湾課	前代川護岸改修工事その2	22,421,000 円	円	(株) エコス (株) 幸輝開発 坂田建設 (有) 庄司建設工業 力土建 (有) (株) 東部建設 (有) ユートピア建設 (株) 吉本園芸	8	別添	(有) ユートピア建設	平成29年12月22日 から	19,790,000 円
	土木工事業	10:30	17000336	和歌山市吉礼地内	100 日	19,790,000 円					平成30年3月31日 まで	88.27 %
26	事後審査型一般競争入札	平成29年12月19日	道路管理課	吉礼南橋補修工事	13,920,000 円	円	(株) エコス (株) 幸輝開発 庄司建設工業 智代美建設 (株) (株) 宮崎建設 (有) ユートピア建設 (株) 吉本園芸	7	別添	(株) エコス	平成29年12月22日 から	12,170,000 円
	土木工事業	11:00	17000304	和歌山市吉礼地内	99 日	12,170,000 円					平成30年3月30日 まで	87.43 %
27	事後審査型一般競争入札	平成29年12月19日	耕地課	水路改良工事 東山東地区木枕	4,708,000 円	円	(株) エコス (有) 光華園 (株) 幸輝開発 庄司建設工業 大徹建設 智代美建設 (株) (株) 宮崎建設 (有) ユカワ開発	8	別添	(有) 光華園	平成29年12月22日 から	4,140,000 円
	土木工事業	11:30	17000320	和歌山市木枕地内	95 日	4,140,000 円					平成30年3月26日 まで	87.94 %
28	事後審査型一般競争入札	平成29年12月19日	道路管理課	道路修繕工事 雑賀地区塩屋3丁目	5,001,000 円	円	(有) 塩崎組 (株) 柳原重機工業	2	別添	(有) 塩崎組	平成29年12月22日 から	4,400,000 円
	土木工事業	13:30	17000326	和歌山市塩屋3丁目地内	90 日	4,400,000 円					平成30年3月21日 まで	87.98 %
29	事後審査型一般競争入札	平成29年12月19日	営繕課	岡東公園便所整備工事	13,840,000 円	円		1	別添	入札参加者が1者のため入札公告文5の規定により入札取りやめ	から	円
	建築工事業	14:00	17000327	和歌山市広瀬中ノ丁一丁目16番	120 日	12,450,000 円					まで	%
30	事後審査型一般競争入札	平成29年12月19日	教育施設課	岡崎小学校屋外プール外構工事	15,420,000 円	円	アサカワリフォーム (株) (株) 幸輝開発 庄司建設工業 藤本 開発 (株) (株) 松原園 (株) 柳原重機工業 山下建設 (株)	7	別添	(株) 幸輝開発	平成29年12月22日 から	13,870,000 円
	建築工事業 とび・土工 事業	14:30	17000334	和歌山市寺内字堂ノ西426番	90 日	13,870,000 円					平成30年3月21日 まで	89.95 %
31	事後審査型一般競争入札	平成29年12月19日	教育施設課	広瀬小学校ブロック塀改修工事	11,450,000 円	円	(株) 幸輝開発 庄司建設工業 藤本開発 (株) (株) 松原園 保田建設 (株) (株) 柳原重機工業 山下建設 (株) (有) ユートピア建設 (有) 芳野組 (株) 吉本園芸	10	別添	(株) 松原園	平成29年12月22日 から	10,300,000 円
	建築工事業 とび・土工 事業	15:00	17000308	和歌山市広瀬中ノ丁一丁目5番	90 日	10,300,000 円					平成30年3月21日 まで	89.96 %
32	事後審査型一般競争入札	平成29年12月19日	教育施設課	宮前小学校外1校ブロック塀改修工事	5,686,000 円	円	(株) 幸輝開発 庄司建設工業 藤本開発 (株) (株) 松原園 (株) 柳原重機工業 山下建設 (株) (有) ユートピア建設 (有) 芳野組 (株) 吉本園芸	9	別添	(株) 柳原重機工業	平成29年12月22日 から	5,110,000 円
	建築工事業 とび・土工 事業	15:30	17000329	和歌山市北中島一丁目115番1外1か所	90 日	5,110,000 円					平成30年3月21日 まで	89.87 %

## 平成29年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者数	工事概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 (税抜き)						落札率
33	事後審査型一般競争入札	平成29年12月19日	第二阪和・京奈和・街路建設事務所	南港山東線道路改築舗装（その2）工事	6,818,000 円	円	浅川道路（株）（株）エコス 加建工業（株） 弘安建設（株） （株）幸輝開発（株）里村建設（株）杖村舗装建設 中村設備 工業（株） 松浦舗道建設（株） 三笠建設（株） ライトエンジ ニアリング（株） 良誠工業（株） （有）和西建設	13	別添	良誠工業（株）	平成29年12月22日 から 平成30年3月11日 まで	5,980,000 円 87.71 %
	舗装工事業	16:00	17000331	和歌山市秋葉町地内から塩屋3丁目地内まで	80 日	5,980,000 円						
34	事後審査型一般競争入札	平成29年12月19日	道路管理課	舗装維持修繕工事 西脇地区つつじが丘1丁目からつつじが丘7丁目まで	4,776,000 円	円	浅川道路（株） 永昇建設（株） （株）エコス 加建工業（株） 弘安建設（株） （株）幸輝開発（株）里村建設（株）関組 （株）杖村舗装建設 中村設備工業（株） 松浦舗道建設（株） 三笠建設（株） ライトエンジニアリング（株） 良誠工業（株） （有）和西建設	15	別添	松浦舗道建設（株）	平成29年12月22日 から 平成30年3月16日 まで	4,190,000 円 87.73 %
	舗装工事業	16:30	17000333	和歌山市つつじが丘1丁目からつつじが丘7丁目まで	85 日	4,190,000 円						
35	事後審査型一般競争入札	平成29年12月22日	耕地課	ため池修繕工事 雑賀地区西浜	1,179,000 円	円			別添	入札参加者がなかったため入札取りやめ	から まで	円 %
	土木工事業	9:30	17000325	和歌山市西浜地内	90 日	1,060,000 円						
36	事後審査型一般競争入札	平成29年12月22日	耕地課	水路改良工事 東山東地区永山	3,750,000 円	円	（有）栄起創建（株）エコス（株）幸輝開発（株）谷口建設 大徹建設 智代美建設（株）（株）東部建設（株）東陽園建設 （株）藤島建設 藤本開発（株）（株）宮崎建設（有）ユカワ 開発（株）和歌山植林建設	13	別添	大徹建設	平成29年12月27日 から 平成30年3月26日 まで	3,300,000 円 88.00 %
	土木工事業	10:00	17000322	和歌山市永山地内	90 日	3,300,000 円						
37	事後審査型一般競争入札	平成29年12月22日	耕地課	水路改良工事 三田地区和田外1箇所	2,306,000 円	円	（有）栄起創建（株）エコス（株）幸輝開発 大徹建設 智 代美建設（株）（株）東陽園建設（株）宮崎建設（有）ユカ ワ開発（株）和歌山植林建設	9	別添	智代美建設（株）	平成29年12月27日 から 平成30年3月26日 まで	2,030,000 円 88.03 %
	土木工事業	10:30	17000323	和歌山市和田地内外1箇所	90 日	2,030,000 円						
38	事後審査型一般競争入札	平成29年12月22日	耕地課	水路改良工事 東山東地区黒岩	1,944,000 円	円	大徹建設 智代美建設（株）（株）宮崎建設	3	別添	大徹建設	平成29年12月27日 から 平成30年3月26日 まで	1,700,000 円 87.45 %
	土木工事業	11:00	17000319	和歌山市黒岩地内	90 日	1,700,000 円						
39	事後審査型一般競争入札	平成29年12月22日	耕地課	水路改良工事 東山東地区黒谷外1箇所	1,685,000 円	円	大徹建設 智代美建設（株）（株）宮崎建設	3	別添	大徹建設	平成29年12月27日 から 平成30年3月26日 まで	1,480,000 円 87.83 %
	土木工事業	11:30	17000321	和歌山市黒谷地内外1箇所	90 日	1,480,000 円						
40	事後審査型一般競争入札	平成29年12月22日	耕地課	農道改良工事 小倉地区東田中	4,445,000 円	円	東建設工業 カネヨシ建設（株）貴志安商店（株）北内組 紀宝電設（株）（有）弘成開発（株）コウノ 根田建設（株） （有）中野運輸 宮武工業（有）（株）森上土木（有）芳野組	12	別添	（有）中野運輸	平成29年12月27日 から 平成30年3月30日 まで	3,920,000 円 88.19 %
	土木工事業	13:30	17000315	和歌山市東田中地内	94 日	3,920,000 円						

## 平成29年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者数	工事概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 (税抜き)						落札率
41	事後審査型一般競争入札	平成29年12月22日	耕地課	水路改良工事 和佐地区布施屋	2,136,000 円	円	東建設工業 カネヨシ建設 (株) 貴志安商店 (株) 北内組 紀宝電設 (株) (有) 弘成開発 (株) コウノ (有) 中野運輸 宮武工業 (有) (株) 森上土木 (有) 芳野組	11	別添	紀宝電設 (株)	平成29年12月27日 から 平成30年3月30日 まで	1,870,000 円
	土木工事業	14:00	17000309	和歌山市布施屋地内	94 日	1,870,000 円						87.55 %
42	事後審査型一般競争入札	平成29年12月22日	耕地課	水路改良工事 川永地区神波	1,865,000 円	円	東建設工業 カネヨシ建設 (株) 貴志安商店 (株) 北内組 紀宝電設 (株) (有) 弘成開発 (株) コウノ (有) 中野運輸 宮武工業 (有) (株) 森上土木	10	別添	(有) 中野運輸	平成29年12月27日 から 平成30年3月30日 まで	1,640,000 円
	土木工事業	14:30	17000313	和歌山市神波地内	94 日	1,640,000 円						87.94 %
43	事後審査型一般競争入札	平成29年12月22日	耕地課	水路改良工事 山口地区上黒谷	1,853,000 円	円			別添	入札参加者が なかったため 入札取りやめ	から まで	円
	土木工事業	15:00	17000310	和歌山市上黒谷地内	95 日	1,640,000 円						%
44	事後審査型一般競争入札	平成29年12月22日	耕地課	水路改良工事 紀伊地区田屋	1,670,000 円	円		1	別添	入札参加者が 1者のため入 札公告文5の 規定により入 札取りやめ	から まで	円
	土木工事業	15:30	17000312	和歌山市田屋地内	95 日	1,480,000 円						%
45	事後審査型一般競争入札	平成29年12月22日	道路管理課	西脇山口線空洞充填工事	2,978,000 円	円	浅川道路 (株) (株) エコス (株) 希真産業 (株) 幸輝開発 中村設備工業 (株) 松浦舗道建設 (株) 三笠建設 (株)	7	別添	(株) 希真産業	平成29年12月27日 から 平成30年3月6日 まで	2,590,000 円
	舗装工事業	16:00	17000292	和歌山市西庄地内外2箇所	70 日	2,590,000 円						86.97 %
46	事後審査型一般競争入札	平成29年12月22日	耕地課	農道改良工事 和佐地区下和佐	2,760,000 円	円	浅川道路 (株) (株) エコス (株) 幸輝開発 (株) 杖村舗装 建設 中村設備工業 (株) 松浦舗道建設 (株) 三笠建設 (株)	7	別添	浅川道路 (株)	平成29年12月27日 から 平成30年3月30日 まで	2,440,000 円
	舗装工事業	16:30	17000314	和歌山市下和佐地内	94 日	2,440,000 円						88.41 %