

平成30年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札 参加 業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 (税抜き)						落札率
1	事後審査型一般競争入札	平成30年7月3日	公共建築課	河岸公園便所整備工事	12,870,000 円	円	アサカワリフォーム(株) (有)一建設工業 (株)宮井組 (株)ReR建築事務所 (株)ワグ建設	5	別添	(有)一建設工業	平成30年7月10日 から 平成30年11月6日 まで	11,580,000 円
	建築工事業	9:30	18000044	和歌山市久保丁四丁目70番	120 日	11,580,000 円						89.98 %
2	事後審査型一般競争入札	平成30年7月3日	(教)教育施設課	西脇中学校運動場フェンス改修 その他工事	10,320,000 円	円	海晴工業(株) 加建工業(株) (株)桂組 角谷産業(株) 亀井建設工業(株) (有)川崎組 (株)共立建設 (株)紀洋 (有)弘成開発 (株)里村建設 (株)三愛基礎工業 (株)三 進建設工業 (有)サンデン工業 (株)大平建設 辰巳工務店 (株)玉置建材 (株)中野建設 (株)中原建設 中村設備工業 (株) (有)西庄西本建設 (有)福嶋商会 三笠建設(株) (株)三崎工業 森田鉄建(株) ヤスキ水道工業(株) (有) 山健重機整備 ライトエンジニアリング(株) ワタカ建設(株) (有)和西建設	29	別添	辰巳工務店	平成30年7月6日 から 平成30年9月3日 まで	9,280,000 円
	建築工事業/ とび・土工工 事業	10:00	18000043	和歌山市西庄字外浜1063番 26	60 日	9,280,000 円						89.92 %
3	事後審査型一般競争入札	平成30年7月13日	河川港湾課	打手川河川改良工事	3,798,000 円	円	(有)川崎組 (株)共立建設 (株)三愛基礎工業 (有)サン デン工業 中村設備工業(株) ファイン工業 (有)フジ・グ リーン 三笠建設(株) ライトエンジニアリング(株)	9	別添	三笠建設 (株)	平成30年7月19日 から 平成30年11月15日 まで	3,330,000 円
	土工工事業	15:00	18000042	和歌山市平井地内	120 日	3,330,000 円						87.68 %
4	事後審査型一般競争入札	平成30年7月13日	耕地課	農道舗装改良工事 宮前地区杭 ノ瀬から岡崎地区神前まで	3,519,000 円	円	浅川道路(株) 永昇建設(株) (株)エコス 加建工業(株) (株)希真産業 木下建設(株) (株)幸輝開発 (株)里村建 設 (株)関組 (株)杖村舗装建設 中村設備工業(株) (株)藤本水道 松浦舗道建設(株) 三笠建設(株) (株)三 崎工業 (有)山口工業 ライトエンジニアリング(株) 良誠工 業(株) (有)和西建設	19	別添	木下建設 (株)	平成30年7月19日 から 平成30年11月15日 まで	3,110,000 円
	舗装工事業	15:30	18000045	和歌山市杭ノ瀬地内から神前地 内まで	120 日	3,110,000 円						88.38 %
5	事後審査型一般競争入札	平成30年7月17日	河川港湾課	和田川(本流)河川改良工事	6,006,000 円	円	(有)アクアテック (株)エコス (株)桂組 (有)國友組 (株)幸輝開発 坂田建設(有) 庄司建設工業 (株)創和建設 (株)谷口建設 力土建(有) 智代美建設(株) (株)東部建 設 (株)藤島建設 (株)藤本水道 (有)方希産業 (株) 宮崎建設 和永建設工業(株) (株)和歌山植林建設	18	別添	(株)藤島建 設	平成30年7月20日 から 平成30年12月16日 まで	5,290,000 円
	土工工事業	9:30	18000046	和歌山市南畑地内	150 日	5,290,000 円						88.08 %
6	事後審査型一般競争入札	平成30年7月17日	農林水産課	田ノ浦漁港船揚場補修工事	4,680,000 円	円	(株)東組 (株)希真産業 (株)坂口興業 (株)和歌山建材 リサイクルセンター	4	別添	(株)希真産 業	平成30年7月20日 から 平成30年12月16日 まで	4,140,000 円
	土工工事業	10:00	18000050	和歌山市田野地内	150 日	4,140,000 円						88.46 %
7	事後審査型一般競争入札	平成30年7月27日	公園緑地課	幼児プール整備工事	3,516,000 円	円	(株)山水組 (有)シールトテック 三笠建設(株)	3	別添	(株)山水組	平成30年8月1日 から 平成30年10月29日 まで	3,100,000 円
	塗装工事業	11:30	18000062	和歌山市弘西地内外3箇所	90 日	3,100,000 円						88.17 %

平成30年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者数	工事概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 (税抜き)						落札率
8	事後審査型一般競争入札	平成30年7月31日	公園緑地課	中之島公園防球ネット整備工事	9,116,000 円	円	東建設工業 角谷産業(株) カネヨシ建設 亀井建設工業(株) (株) 貴志安商店 (有) 弘成開発 (株) コウノ (株) 大平建設 (株) テイク産業 (株) 中澤工業 (株) 中野建設 (株) 松原園 宮武工業(有) (株) 森上土木 (有) 芳野組 (有) 和西建設	16	別添	(株) テイク産業	平成30年8月3日 から	8,040,000 円
	土木工事業／とび・土工工事業	9:30	18000057	中之島地内	150 日	8,040,000 円					平成30年12月30日 まで	88.20 %
9	事後審査型一般競争入札	平成30年7月31日	公共建築課	黒田公園便所整備工事	15,000,000 円	円			別添	入札参加者が1者のため入札公告文5の規定により入札取りやめ	から	円
	建築工事業	10:00	18000060	和歌山市黒田二丁目4番	120 日	13,500,000 円					まで	%
10	事後審査型一般競争入札	平成30年7月31日	道路管理課	本町和歌浦線舗装修繕工事その2	16,767,000 円	円	浅井建設(株) 浅川道路(株) 永昇建設(株) (株) エコス 加建工業(株) 亀井建設工業(株) (株) 希真産業 木下建設 (株) (株) 幸輝開発 (株) 里村建設 (株) 関組 (株) 杖村舗装建設 中村設備工業(株) 益田工業(有) 松浦舗道建設 (株) 三笠建設(株) (株) 三崎工業 (有) 山口工業 ライトエンジニアリング(株) 良誠工業(株) (有) 和西建設	21	別添	木下建設(株)	平成30年8月3日 から	14,790,000 円
	舗装工事業	10:30	18000056	和歌山市塩屋5丁目地内から塩屋6丁目地内まで	100 日	14,790,000 円					平成30年11月10日 まで	88.21 %
11	事後審査型一般競争入札	平成30年7月31日	道路管理課	西脇山口線舗装修繕工事その3	15,544,000 円	円	浅川道路(株) 永昇建設(株) (株) エコス 加建工業(株) 亀井建設工業(株) (株) 希真産業 木下建設(株) (株) 幸輝開発 (株) 里村建設(株) 関組(株) 杖村舗装建設 中村設備工業(株) 益田工業(有) 松浦舗道建設(株) 三笠建設(株) (株) 三崎工業 (有) 山口工業 ライトエンジニアリング(株) 良誠工業(株) (有) 和西建設	20	別添	木下建設(株)	平成30年8月3日 から	13,700,000 円
	舗装工事業	11:00	18000055	和歌山市西庄地内	100 日	13,700,000 円					平成30年11月10日 まで	88.14 %
12	事後審査型一般競争入札	平成30年7月31日	住宅第2課	三沢第2団地外28団地住宅用火災警報器取替工事	10,130,000 円	円			別添	入札参加者が1者のため入札公告文5の規定により入札取りやめ	から	円
	消防施設工事業	11:30	18000061	和歌山市三沢町3丁目20番1外	180 日	9,080,000 円					まで	%