

平成30年度入札結果一覧表

| No. | 入札方法 | 入札日 | 工事担当課名 | 工事名 | 予定価格 (税抜き) | 低入札価格調査 基準価格 (税抜き) | 入札参加業者 | 入札参加業者数 | 工事概要 | 落札業者名 | 工期 | 落札金額 (税抜き) |
|-----|-------------|------------|-----------|------------------------------|-----------------|---------------------------|--|---------|------|---------------------|----------------|---------------|
| | 工事種別 | 入札時間 | 工事番号 | 工事場所 | 設計工期 | 最低制限価格 又は失格価格 (税抜き) | | | | | | 落札率 |
| 1 | 事後審査型一般競争入札 | 平成31年1月11日 | 道路建設課 | 古屋木本線道路改良工事（第2工区） | 120,244,000 円 | 107,290,000 円 | (株) ヴァイオス (株) 川嶋工業 (株) 幸輝開発 (株) 城南建設 大晶建設 (株) 司建設工業 (株) (株) 東部建設 中村設備工業 (株) (株) 中山建設 (有) 西庄西本建設 (有) ユートピア建設 ワタカ建設 (株) (有) 和西建設 | 13 | 別添 | 大晶建設 (株) | 平成31年2月2日 から | 102,916,536 円 |
| | 土木工事業 | 9:30 | 18000205 | 和歌山市木ノ本地内 | 58 日 | 102,906,324 円 | | | | | 平成31年3月31日 まで | 85.59 % |
| 2 | 事後審査型一般競争入札 | 平成31年1月11日 | 公共建築課 | 和歌山市駅前西側シェルター新築工事 | 24,030,000 円 | 円 | 浅井建設 (株) 国土建設 (株) | 2 | 別添 | 浅井建設 (株) | 平成31年1月18日 から | 21,624,324 円 |
| | 建築工事業 | 10:00 | 18000218 | 和歌山市東蔵前丁地内 | 73 日 | 21,624,324 円 | | | | | 平成31年3月31日 まで | 89.99 % |
| 3 | 事後審査型一般競争入札 | 平成31年1月11日 | (教) 教育施設課 | 東中学校教室床張替工事 | 3,274,000 円 | 円 | | | 別添 | 入札参加者がなかったため、入札取りやめ | から | 円 |
| | 建築工事業 | 11:00 | 18000227 | 和歌山市松原字横枕3 4 1 番 | 80 日 | 2,940,000 円 | | | | | まで | % |
| 4 | 事後審査型一般競争入札 | 平成31年1月11日 | (教) 教育施設課 | 宮前幼稚園屋上防水改修工事 | 2,085,000 円 | 円 | | | 別添 | 入札公告文5の規定により、入札取りやめ | から | 円 |
| | 防水工事業 | 11:30 | 18000167 | 和歌山市北中島一丁目1 0 9 番 1 5 | 60 日 | 1,870,000 円 | | | | | まで | % |
| 5 | 事後審査型一般競争入札 | 平成31年1月18日 | 中央卸売市場 | 和歌山市中央卸売市場総合食品センター棟建替他工事 | 690,000,000 円 | 621,000,000 円 | 三友工業 (株) 三洋建設 (株) 中平建設 (株) (株) 日紀建設 (株) 吉永建設 | 5 | 別添 | 三友工業 (株) | 平成31年2月27日 から | 615,291,784 円 |
| | 建築工事業 | 9:30 | 18000224 | 和歌山市西浜1 6 6 0 番 4 0 1 | 300 日 | 615,291,784 円 | | | | | 平成31年12月23日 まで | 89.17 % |
| 6 | 事後審査型一般競争入札 | 平成31年1月18日 | 中央卸売市場 | 和歌山市中央卸売市場総合食品センター棟建替他機械設備工事 | 188,800,000 円 | 169,920,000 円 | (株) 小向商会 (株) 三田設備工業 東和冷機 (株) (株) 中山建設 西岡設備工業 (株) (株) 長谷川冷機 | 6 | 別添 | (株) 小向商会 | 平成31年2月27日 から | 167,386,000 円 |
| | 管工事業 | 10:00 | 18000225 | 和歌山市西浜1 6 6 0 番 4 0 1 | 300 日 | 165,732,756 円 | | | | | 平成31年12月23日 まで | 88.66 % |
| 7 | 事後審査型一般競争入札 | 平成31年1月25日 | 公共建築課 | 市民会館（仮称）市民文化交流センター新築工事 | 7,237,000,000 円 | 6,513,300,000 円 | | | 別添 | 入札参加者がなかったため、入札取りやめ | から | 円 |
| | 建築工事業 | 9:30 | 18000221 | 和歌山市七番丁2 5 番 1 の一部外 | 720 日 | 6,412,880,000 円 | | | | | まで | % |

平成30年度入札結果一覧表

| No. | 入札方法 | 入札日 | 工事担当課名 | 工事名 | 予定価格 (税抜き) | 低入札価格調査 基準価格 (税抜き) | 入札参加業者 | 入札 参加 業者 数 | 工事 概要 | 落札業者名 | 工期 | 落札金額 (税抜き) |
|-----|-------------|------------|----------|----------------------------|-----------------|---------------------------|--------|---------------------|----------|---------------------|----------|---------------|
| | 工事種別 | 入札時間 | 工事番号 | 工事場所 | 設計工期 | 最低制限価格 又は失格価格 (税抜き) | | | | | | 落札率 |
| 8 | 事後審査型一般競争入札 | 平成31年1月25日 | 公共建築課 | 市民会館（仮称）市民文化交流センター新築電気設備工事 | 769,100,000 円 | 692,190,000 円 | | | 別添 | 入札公告文6の規定により、入札取りやめ | から まで | 円 |
| | 電気工事業 | 10:00 | 18000222 | 和歌山市七番丁25番1の一部外 | 720 日 | 676,920,000 円 | | | | | | % |
| 9 | 事後審査型一般競争入札 | 平成31年1月25日 | 公共建築課 | 市民会館（仮称）市民文化交流センター新築機械設備工事 | 1,210,000,000 円 | 1,089,000,000 円 | | | 別添 | 入札公告文6の規定により、入札取りやめ | から まで | 円 |
| | 管工事業 | 10:30 | 18000223 | 和歌山市七番丁25番1の一部外 | 720 日 | 1,069,150,000 円 | | | | | | % |