

年 度	平成30年度
工 事 番 号	第18000241号
工 事 名	坂田磯の浦線道路新設改良工事その3
工 事 概 要	(道路新設改良工) 土 工 1 式 地盤改良工 1 式 補強土壁工 1 式 排水構造物工 1 式 付帯工 1 式  (跨線橋下部工 A1) 土 工 1 式 裏込工 1 式 基礎工 1 式 躯体工 1 式 仮設工 1 式  (跨線橋上部工) 桁製作工 1 式

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	平成 30 年度										
工 事 番 号	第 18000237 号										
工 事 名	市道加太89号線災害復旧工事その2										
工 事 概 要	<table> <tr> <td>軽量盛土工</td> <td>212 m<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>吹付法砕工</td> <td>491 m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>鉄筋挿入工</td> <td>221 本</td> </tr> <tr> <td>舗装工</td> <td>130 m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>ガードレール復旧工</td> <td>24 m</td> </tr> </table>	軽量盛土工	212 m <sup>3</sup>	吹付法砕工	491 m <sup>2</sup>	鉄筋挿入工	221 本	舗装工	130 m <sup>2</sup>	ガードレール復旧工	24 m
軽量盛土工	212 m <sup>3</sup>										
吹付法砕工	491 m <sup>2</sup>										
鉄筋挿入工	221 本										
舗装工	130 m <sup>2</sup>										
ガードレール復旧工	24 m										

年 度	平成30年度
工 事 番 号	第18000250号
工 事 名	加太サニータウン地域污水处理施設（管渠）復旧工事
工 事 概 要	<p>φ250mmVU管 布設工 L=28.50m マンホール工（組立1号） 2か所 取付管およびます工 1か所 付帯工 一式</p>

年 度	平成30年度
工 事 番 号	第18000232号
工 事 名	梶橋補修工事
工 事 概 要	橋梁補修工・・・・・・・・・・1 式 橋面補修工・・・・・・・・・・1 式 仮設工・・・・・・・・・・1 式

年 度	平成30年度
工 事 番 号	第18000245号
工 事 名	和歌の浦ガイダンス施設外構工事
工 事 概 要	土工 1式 舗装工 1式 立入防止柵工 1式