

## 令和元年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	業務担当課名	業務名	予定価格 (税抜き)	最低制限価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者数	落札業者名	落札金額 (税抜き)
	業務種別	入札時間							落札率	
1	事後審査型一般競争入札	令和1年8月2日	用地課	有本中島線建物移転等補償調査業務委託その5	1,790,000 円	1,410,000 円			入札公告文5の規定により、入札取りやめ	円
	補償関係コンサルタント	15:30								%
2	事後審査型一般競争入札	令和1年8月2日	(教) 教育施設課	福島小学校トイレ改修工事監理業務委託	3,916,000 円	3,010,000 円			入札公告文5の規定により、入札取りやめ	円
	建築関係建設コンサルタント	16:00								%
3	事後審査型一般競争入札	令和1年8月2日	(教) 教育施設課	直川小学校トイレ改修工事監理業務委託	3,916,000 円	3,010,000 円			入札公告文5の規定により、入札取りやめ	円
	建築関係建設コンサルタント	16:20								%
4	事後審査型一般競争入札	令和1年8月2日	(教) 教育施設課	和佐小学校トイレ改修工事監理業務委託	3,916,000 円	3,010,000 円			入札公告文5の規定により、入札取りやめ	円
	建築関係建設コンサルタント	16:40								%
5	事後審査型一般競争入札	令和1年8月9日	公共建築課	安原小学校校舎増築及び屋外プール改築工事設計業務委託	27,581,000 円	21,467,776 円	(株) 岡本設計 川一級建築事務所 (株) 田淵建築設計事務所 長尾建築設計事務所 (株) パウ建築企画設計事務所 (株) 堀田設計	6	(株) 岡本設計	21,500,000 円
	建築関係建設コンサルタント	11:30								77.95 %
6	事後審査型一般競争入札	令和1年8月9日	(教) 教育施設課	雑賀崎小学校トイレ改修工事監理業務委託	3,916,000 円	3,013,010 円	(株) キューブ建築研究所 長尾建築設計事務所	2	(株) キューブ建築研究所	3,900,000 円
	建築関係建設コンサルタント	13:30								99.59 %
7	事後審査型一般競争入札	令和1年8月9日	(教) 教育施設課	今福小学校トイレ改修工事監理業務委託	3,916,000 円	3,069,899 円	(株) キューブ建築研究所 長尾建築設計事務所	2	(株) キューブ建築研究所	3,900,000 円
	建築関係建設コンサルタント	14:00								99.59 %
8	事後審査型一般競争入札	令和1年8月9日	用地課	有本中島線建物移転等補償調査業務委託その7	1,130,000 円	894,717 円	(株) 岡本設計 紀高コンサルタント (株)	2	紀高コンサルタント (株)	896,764 円
	補償関係コンサルタント	14:30								79.36 %

## 令和元年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	業務担当課名	業務名	予定価格 (税抜き)	最低制限価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者数	落札業者名	落札金額 (税抜き)
	業務種別	入札時間							落札率	
9	事後審査型一般競争入札	令和1年8月20日	道路建設課	河西橋設計資料点検業務委託	6,278,000 円	5,000,000 円			入札参加者がなかったため、入札取りやめ	円
	鋼構造及びコンクリート	9:30								%
10	事後審査型一般競争入札	令和1年8月20日	(教) 教育施設課	加太小学校外1校トイレ改修工事 監理業務委託	7,833,000 円	6,010,000 円			入札公告文5の規定により、入札取りやめ	円
	建築関係建設コンサルタント	10:00							%	
11	事後審査型一般競争入札	令和1年8月20日	(教) 教育施設課	有功小学校外1校トイレ改修工事 監理業務委託	7,833,000 円	6,010,000 円			入札公告文5の規定により、入札取りやめ	円
	建築関係建設コンサルタント	10:30							%	
12	事後審査型一般競争入札	令和1年8月20日	(教) 教育施設課	鳴滝小学校外1校トイレ改修工事 監理業務委託	7,833,000 円	6,010,000 円			入札公告文5の規定により、入札取りやめ	円
	建築関係建設コンサルタント	11:00							%	
13	事後審査型一般競争入札	令和1年8月20日	(教) 教育施設課	大新小学校外1校トイレ改修工事 監理業務委託	7,833,000 円	6,010,000 円			入札公告文5の規定により、入札取りやめ	円
	建築関係建設コンサルタント	11:30							%	
14	事後審査型一般競争入札	令和1年8月20日	(教) 教育施設課	四箇郷北小学校外1校トイレ改修 工事監理業務委託	7,833,000 円	6,010,000 円			入札参加者がなかったため、入札取りやめ	円
	建築関係建設コンサルタント	13:30							%	
15	事後審査型一般競争入札	令和1年8月23日	道路建設課	市駅湊線（河西橋）事業再評価に係る費用便益分析業務委託	2,998,000 円	2,395,019 円	(株) 近畿コンサルタント (株) シーエスエス 三井共同建設コンサルタント (株) ワコウコンサルタント (株)	4	(株) シーエスエス	2,840,000 円
	道路	13:30								94.73 %
16	事後審査型一般競争入札	令和1年8月30日	公共建築課	雑賀崎漁港内公衆トイレ設置調査 設計業務委託	1,868,000 円	1,491,937 円	(株) キューブ建築研究所 (株) 田淵建築設計事務所 長尾建築設計事務所	3	(株) 田淵建築設計事務所	1,492,533 円
	建築関係建設コンサルタント	11:00								79.90 %
17	事後審査型一般競争入札	令和1年8月30日	道路政策課	青少年国際交流センターアクセス 道路検討業務委託	3,797,000 円	3,033,636 円	(株) NAC総建 (株) シーエスエス (株) センダイ工部コンサルタント (株) データ技研 和歌山航測 (株) ワコウコンサルタント (株)	6	(株) データ技研	3,033,800 円
	道路	11:30								79.90 %
18	事後審査型一般競争入札	令和1年8月30日	道路建設課	野崎149号線関連設計業務委託	2,440,000 円	1,950,000 円	青葉コンサルタント(株) (株) NAC総建 和歌山航測(株) ワコウコンサルタント(株)	4	青葉コンサルタント(株)	1,951,560 円
	道路	13:30								79.98 %

## 令和元年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	業務担当課名	業務名	予定価格 (税抜き)	最低制限価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者数	落札業者名	落札金額 (税抜き)
	業務種別	入札時間								落札率
19	事後審査型一般競争入札	令和1年8月30日	用地課	今福神前線建物移転等補償調査業務委託その13	1,920,000 円	1,520,000 円			入札参加者がなかったため、入札取りやめ 入札参加者がなかったため、入札取りやめ	円
	補償関係コンサルタント	14:00								%
20	事後審査型一般競争入札	令和1年8月30日	用地課	有本中島線建物移転等補償調査業務委託その5	1,790,000 円	1,410,000 円				円
	補償関係コンサルタント	14:30								%
21	事後審査型一般競争入札	令和1年8月30日	用地課	有本中島線建物移転等補償調査業務委託その8	1,630,000 円	1,301,000 円	(有) 平井設計 (株) 山本総合補償コンサルタント	2	(有) 平井設計	1,301,000 円
	補償関係コンサルタント	15:00								79.82 %