

令和元年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
1	事後審査型一般競争入札	令和1年8月2日	道路建設課	岡崎130号線道路新設改良工事その2	130,251,000 円	116,430,000 円	(有)一陽建設 (株)オオジ建設 (株)川嶋工業 木下建設 (株)弘安建設 (株)幸輝開発 三洋建設 (株)城南建設 大晶建設 (株)第五工業 (株)力土建(有) (株)寺本工務店 (株)中野建設 中村設備工業 (株) (株)日紀建設 (株)畑中産業 丸山組 (株)三笠建設 (株) (株)保田組 (有)ユートピア建設 (株)吉本建設 良誠工業 (株) (有)和西建設	23	別添	(株)川嶋工業	令和1年8月21日 から	112,720,452 円
	土木工事業	9:30	19000055	和歌山市朝日地内	190 日	112,543,236 円					令和2年2月26日 まで	86.54 %
2	事後審査型一般競争入札	令和1年8月2日	(教)教育施設課	四箇郷北小学校外1校トイレ改修工事	113,906,000 円	円	(株)藤本水道	1	別添	(株)藤本水道	令和1年8月7日 から	112,500,000 円
	その他(公告等参照)	10:00	19000059	和歌山市有本字鍛冶屋前289番5外1か所	210 日	102,510,000 円					令和2年3月3日 まで	98.77 %
3	事後審査型一般競争入札	令和1年8月2日	(教)教育施設課	鳴滝小学校外1校トイレ改修工事	108,822,000 円	円	(株)藤本水道	1	別添	辞退により落札者無し	から	円
	その他(公告等参照)	10:30	19000057	和歌山市善明寺字岡ノ谷615番3外1か所	210 日	97,930,000 円					まで	%
4	事後審査型一般競争入札	令和1年8月2日	(教)教育施設課	大新小学校外1校トイレ改修工事	102,095,000 円	円	(株)藤本水道	1	別添	辞退により落札者無し	から	円
	その他(公告等参照)	11:00	19000058	和歌山市新大工町23番外1か所	210 日	91,880,000 円					まで	%
5	事後審査型一般競争入札	令和1年8月2日	(教)教育施設課	有功小学校外1校トイレ改修工事	101,683,000 円	円	(株)藤本水道	1	別添	辞退により落札者無し	から	円
	その他(公告等参照)	11:30	19000056	和歌山市園部字中前田1453番外1か所	210 日	91,510,000 円					まで	%
6	事後審査型一般競争入札	令和1年8月2日	道路建設課	魁橋上部工工事その2	101,332,000 円	90,890,000 円	(株)板橋製作所 (株)保田組 (株)豊工業所	3	別添	(株)板橋製作所	令和1年8月7日 から	101,000,000 円
	鋼構造物工事業/鋼橋上部工事業	13:30	19000061	和歌山市湊御殿3丁目地内から湊地内まで	238 日	86,763,631 円					令和2年3月31日 まで	99.67 %
7	事後審査型一般競争入札	令和1年8月2日	道路管理課	毛見トンネル補修工事その2	34,519,000 円	円	安全工業(株) (有)栄起創建 (株)希真産業 (株)北内組 紀宝電設(株) (株)幸輝開発 (株)山水組 庄司建設工業 力土建(有) 隼総建 (株)森上土木 (株)矢田建設 (有)ユートピア建設 (株)吉本園芸 (有)和歌山西開発 (有)和歌山ライン	16	別添	(株)希真産業	令和1年8月9日 から	30,746,500 円
	土木工事業	14:00	19000072	和歌山市毛見地内	200 日	30,725,171 円					令和2年2月24日 まで	89.07 %

令和元年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者数	工事概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
8	事後審査型一般競争入札	令和1年8月2日	道路建設課	桑山井戸線道路改良工事	24,667,000 円	円	(株) オオジ建設 (株) 希真産業 紀宝電設 (株) (有) 光華園 (株) 幸輝開発 根田建設 (株) 庄司建設工業 (有) 柴山建設 辰巳工務店 力土建 (有) (株) 森上土木 (有) ユートピア建設 (有) ユカワ開発 (株) 吉本園芸	14	別添	(有) 光華園	令和1年8月7日 から	21,874,800 円
	土木工事業	14:30	19000076	和歌山市桑山地内	155 日	21,853,861 円					令和2年1月8日 まで	88.68 %
9	事後審査型一般競争入札	令和1年8月2日	道路建設課	魁橋仮橋撤去工事	27,774,000 円	円			別添	入札参加者がなかったため、入札取りやめ	から	円
	土木工事業	15:00	19000073	和歌山市湊御殿3丁目地内から湊地内まで	170 日	24,040,000 円					まで	%
10	事後審査型一般競争入札	令和1年8月6日	道路管理課	施設設置工事(歩道設置)	4,789,000 円	円	(株) 希真産業 (株) 柳原重機工業	2	別添	(株) 希真産業	令和1年8月9日 から	4,246,600 円
	土木工事業	9:30	19000074	和歌山市塩屋5丁目地内	100 日	4,231,062 円					令和1年11月16日 まで	88.67 %
11	事後審査型一般競争入札	令和1年8月6日	(教) 教育施設課	新南小学校外1校ブロック塀改修工事	13,890,000 円	円	(株) オオジ建設 (株) 希真産業 (株) 幸輝開発 庄司建設工業 (株) 崇翔 力土建 (有) (株) 中澤工業 隼総建 (株) 藤本水道 (株) 柳原重機工業 (有) ユートピア建設 (有) ユカワ開発 (株) 吉本園芸 (株) R e R 建築事務所	14	別添	(有) ユートピア建設	令和1年8月9日 から	12,482,428 円
	建築工事業/とび・土工工事業	10:00	19000053	和歌山市木広町四丁目2番外1か所	120 日	12,479,936 円					令和1年12月6日 まで	89.87 %
12	事後審査型一般競争入札	令和1年8月9日	(教) 教育施設課	加太小学校外1校トイレ改修工事	106,400,000 円	95,760,000 円			別添	入札参加者がなかったため、入札取りやめ	から	円
	その他(公告等参照)	9:30	19000069	和歌山市加太字出口1204番5	150 日	91,940,000 円					まで	%
13	事後審査型一般競争入札	令和1年8月9日	(教) 教育施設課	今福小学校トイレ改修工事	65,860,000 円	円	三友工業 (株) (株) フッグ建設	2	別添	三友工業 (株)	令和1年8月20日 から	59,270,000 円
	その他(公告等参照)	10:00	19000067	和歌山市今福三丁目1596番1	120 日	59,270,000 円					令和1年12月17日 まで	89.99 %
14	事後審査型一般競争入札	令和1年8月9日	(教) 教育施設課	雑賀崎小学校トイレ改修工事	48,190,000 円	円	(株) オオジ建設 (株) 藤島建設 (株) 藤本水道 (株) R e R 建築事務所 (株) フッグ建設	5	別添	(株) 藤本水道	令和1年8月20日 から	43,370,000 円
	その他(公告等参照)	10:30	19000068	和歌山市西浜字大浦ノ坪1148番	120 日	43,370,000 円					令和1年12月17日 まで	90.00 %
15	事後審査型一般競争入札	令和1年8月9日	公園緑地課	砂山今福防災公園整備工事	49,460,000 円	円	(株) 井内屋種苗園 池田造園 角谷産業 (株) (株) 松風園 太陽建設 (株) (有) 玉井造園土木 (株) 東陽園建設 (株) 松原園 (株) 松原造園土木 (株) 森上土木 (株) 吉本園芸 (株) R e R 建築事務所 (株) 和歌山ナセリー	13	別添	(株) 松原園	令和1年8月20日 から	44,006,592 円
	造園工事業	11:00	19000078	和歌山市砂山南3丁目地内	180 日	43,848,768 円					令和2年2月15日 まで	88.97 %
16	事後審査型一般競争入札	令和1年8月23日	道路管理課	宮北跨線橋耐震補強工事その2	62,429,000 円	円	弘安建設 (株) 力土建 (有) (株) 畑中産業 (株) 保田組 (株) 柳原重機工業	5	別添	(株) 畑中産業	令和1年8月29日 から	55,652,000 円
	土木工事業	9:30	19000054	和歌山市吉田地内から納定地内まで	180 日	55,423,160 円					令和2年2月24日 まで	89.14 %

令和元年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
17	事後審査型一般競争入札	令和1年8月23日	道路管理課	大和橋補修工事その3	33,221,000 円	円	角谷産業(株) (株)丸和商会 (株)柳原重機工業	3	別添	(株)柳原重機工業	令和1年8月29日 から	29,273,685 円
	土木工事業	10:00	19000083	和歌山市湊御殿1丁目地内から築港3丁目地内まで	150 日	29,070,335 円					令和2年1月25日 まで	88.12 %
18	事後審査型一般競争入札	令和1年8月23日	公共建築課	旭学園ブロック塀改修工事	4,200,000 円	円	(有)栄起創建 (株)エコス (株)希真産業 (株)幸輝開発 庄司建設工業 (株)創和建设 (株)崇翔 力土建(有) (株)宮崎建設 (株)矢田建設 (株)柳原重機工業 (有)ユカワ開発 (株)吉本園芸 (株)ReR建築事務所	14	別添	(株)希真産業	令和1年8月29日 から	3,775,904 円
	建築工事業 とび・土工工事業	10:30	19000084	和歌山市冬野155番	90 日	3,775,156 円					令和1年11月26日 まで	89.90 %
19	事後審査型一般競争入札	令和1年8月23日	公共建築課	和歌山市河西ほほえみセンター障害者駐車場屋根設置工事	3,020,000 円	円	(株)共立建設 (株)ReR建築事務所	2	別添	(株)共立建設	令和1年8月29日 から	2,705,130 円
	建築工事業	11:00	19000060	和歌山市松江字浜代775番1外	90 日	2,705,130 円					令和1年11月26日 まで	89.57 %
20	事後審査型一般競争入札	令和1年8月23日	耕地課	農道舗装改良工事 宮前地区杭ノ瀬	2,695,000 円	円	永昇建設(株) (株)エコス 亀井建設工業(株) (株)希真産業 木下建設(株) (株)幸輝開発 (株)関組 (株)杖村舗装建設 松浦舗道建設(株) (株)森上土木 (有)山口工業 ライトエンジニアリング(株) (有)和西建設	13	別添	木下建設(株)	令和1年8月29日 から	2,394,650 円
	舗装工事業	11:30	19000086	和歌山市杭ノ瀬地内	70 日	2,385,720 円					令和1年11月6日 まで	88.86 %
21	事後審査型一般競争入札	令和1年8月27日	住宅第2課	島崎第4団地外16団地住宅用火災警報器取替工事	9,440,000 円	円	(株)コイケ消防設備	1	別添	(株)コイケ消防設備	令和1年8月29日 から	8,990,000 円
	消防施設工事業	9:30	19000075	和歌山市島崎町5丁目20番外	180 日	8,462,538 円					令和2年2月24日 まで	95.23 %
22	事後審査型一般競争入札	令和1年8月30日	河川港湾課	前代川護岸改修関連工事その2	27,461,000 円	円	(株)オオジ建設 (株)希真産業 (株)幸輝開発 坂田建設 (有)庄司建設工業 辰巳工務店 力土建(有) (有)ユートピア建設 (有)ユカワ開発 (株)吉本園芸	10	別添	庄司建設工業	令和1年9月5日 から	24,533,304 円
	土木工事業	9:30	19000088	和歌山市吉礼地内	208 日	24,523,608 円					令和2年3月30日 まで	89.34 %
23	事後審査型一般競争入札	令和1年8月30日	耕地課	新池(園部)改修工事	4,518,000 円	円	(株)共立建設 ライトエンジニアリング(株)	2	別添	(株)共立建設	令和1年9月5日 から	4,001,000 円
	土木工事業	10:00	19000082	和歌山市園部地内	120 日	4,001,000 円					令和2年1月2日 まで	88.56 %
24	事後審査型一般競争入札	令和1年8月30日	公共建築課	中央駐車場電気設備改修工事	2,788,000 円	円			別添	入札公告文5の規定により、入札取りやめ	から	円
	電気工事業	10:30	19000090	和歌山市七番丁19	120 日	2,490,000 円					まで	%