

令和元年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者数	工事概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
1	事後審査型一般競争入札	令和1年9月3日	街路建設課	友ヶ島砲台跡整備工事	14,450,000 円	円			別添	入札公告文5の規定により、入札取りやめ	から	円
	土木工事業	9:30	19000062	和歌山市加太地内	150 日	12,690,000 円					まで	%
2	事後審査型一般競争入札	令和1年9月3日	和歌山城整備企画課	史跡和歌山城災害復旧工事	13,923,000 円	円	(株) 蔭山組 (株) 桂組 力土建(有) (株) 杖村舗装建設 (有) ユートピア建設	5	別添	(株) 杖村舗装建設	令和1年9月7日 から	12,449,316 円
	土木工事業	10:00	19000085	和歌山市一番丁3番	150 日	12,407,802 円					令和2年2月3日 まで	89.42 %
3	事後審査型一般競争入札	令和1年9月3日	公共建築課	岡崎第2工場跡地倉庫建築工事	18,290,000 円	円	(株) オオジ建設 (株) 山水組 保田建設(株) (株) R e R 建築事務所	4	別添	(株) R e R 建築事務所	令和1年9月11日 から	16,460,000 円
	建築工事業	10:30	19000087	和歌山市相坂5 5 7 番3 外	120 日	16,460,000 円					令和2年1月8日 まで	89.99 %
4	事後審査型一般競争入札	令和1年9月13日	(教) 教育施設課	紀之川中学校部室新築工事	45,291,000 円	円			別添	入札公告文5の規定により、入札取りやめ	から	円
	建築工事業	9:30	19000089	和歌山市有本字中洲6 6 8 番1	180 日	40,760,000 円					まで	%
5	事後審査型一般競争入札	令和1年9月17日	道路管理課	舗装維持修繕工事 安原地区本渡	4,847,000 円	円	浅川道路(株) ウェーブ 永昇建設(株) (株) エコス 加建工業(株) 亀井建設工業(株) 木下建設(株) (株) 里村建設(株) 関組 太陽建設(株) (株) 杖村舗装建設 松浦舗道建設(株) (株) 丸栄山下組 三笠建設(株) (株) 三崎工業(有) 山口工業 ライトエンジニアリング(株) (有) 和西建設	18	別添	浅川道路(株)	令和1年9月21日 から	4,290,066 円
	舗装工事業	9:30	19000081	和歌山市本渡地内	70 日	4,287,528 円					令和1年11月29日 まで	88.51 %
6	事後審査型一般競争入札	令和1年9月20日	公共建築課	中央駐車場電気設備改修工事	2,788,000 円	円	近畿電設工業(株) (有) 白川電気工事	2	別添	(有) 白川電気工事	令和1年9月26日 から	2,503,300 円
	電気工事業	9:30	19000090	和歌山市七番丁1 9	120 日	2,492,988 円					令和2年1月23日 まで	89.79 %
7	事後審査型一般競争入札	令和1年9月24日	道路管理課	鍛冶橋補修工事	16,321,000 円	円	安全工業(株) (有) 栄起創建 海晴工業(株) (株) 貴志安商店(株) 北内組 (株) 大平建設 阪和マテリアル(株) (株) 森上土木 (株) 矢田建設 (有) ユートピア建設 (株) 吉本園芸 (有) 和歌山ライン (有) 和西建設	13	別添	(株) 矢田建設	令和1年9月27日 から	14,373,033 円
	土木工事業	9:30	19000092	和歌山市三木町堀詰地内から北休賀町地内まで	100 日	14,346,189 円					令和2年1月4日 まで	88.06 %

令和元年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者数	工事概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
8	事後審査型一般競争入札	令和1年9月24日	街路建設課	友ヶ島砲台跡整備工事	14,450,000 円	円	森田鉄建 (株)	1	別添	森田鉄建 (株)	令和1年9月28日 から	14,400,000 円
	土木工事業	10:00	19000062	和歌山市加太地内	150 日	12,695,076 円					令和2年2月24日 まで	99.65 %
9	事後審査型一般競争入札	令和1年9月27日	(教) 教育施設課	加太小学校トイレ改修工事	41,710,000 円	円	(株) ワッグ建設	1	別添	(株) ワッグ建設	令和1年10月1日 から	41,200,000 円
	その他 (公告等参照)	9:30	19000096	和歌山市加太字出口1204番5	120 日	37,530,000 円					令和2年1月28日 まで	98.78 %
10	事後審査型一般競争入札	令和1年9月27日	中央卸売市場	中央卸売市場守衛室兼受電棟建替機械設備工事	28,230,000 円	円			別添	入札参加者がなかったため、入札取りやめ	から	円
	管工事業	10:00	19000094	和歌山市西浜1660番401	210 日	25,400,000 円					まで	%