

## 令和元年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札 参加 業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
1	事後審査型一般競争入札	令和2年1月10日	公共建築課	(仮称)和歌山市営北駐車場新築工事	810,000,000 円	729,000,000 円	(株)浅川組 大浦建設(株) (株)小池組 三友工業(株) 三洋建設(株) 中平建設(株) (株)日紀建設	7	別添	三洋建設(株)	令和2年2月27日 から 令和3年2月20日 まで	720,008,226 円
	建築工事業	9:00	19000204	和歌山市九番丁8番外	360 日	712,610,394 円						88.89 %
2	事後審査型一般競争入札	令和2年1月10日	公共建築課	岡崎小学校若竹学級3、4教室新設工事	47,700,000 円	円	(株)ReR建築事務所	1	別添	(株)ReR建築事務所	令和2年1月17日 から 令和2年3月31日 まで	42,930,000 円
	建築工事業	9:30	19000159	和歌山市寺内757番地1の一部	75 日	42,930,000 円						90.00 %
3	事後審査型一般競争入札	令和2年1月10日	道路建設課	紀伊149号線七瀬川人道橋下部工事	23,358,000 円	円			別添	入札参加者がなかったため、入札取りやめ	から まで	円
	土木工事業	10:00	19000177	和歌山市北野地内	150 日	20,380,000 円						%
4	事後審査型一般競争入札	令和2年1月10日	住宅第1課	加太城ヶ崎団地3号棟外壁改修その他工事	29,420,000 円	円			別添	入札参加者が1者のため入札公告文5の規定により入札取りやめ	から まで	円
	建築工事業	10:30		和歌山市加太1774番2	90 日	26,470,000 円						%
5	事後審査型一般競争入札	令和2年1月10日	街路建設課	今福神前線道路改築工事	2,971,000 円	円			別添	入札参加者がなかったため、入札取りやめ	から まで	円
	土木工事業	11:00		和歌山市葵町地内	95 日	2,600,000 円						%
6	事後審査型一般競争入札	令和2年1月10日	耕地課	小規模土地改良事業 平尾農道舗装改良工事	1,727,000 円	円	大徹建設 智代美建設(株) (有)ユートピア建設	3	別添	(有)ユートピア建設	令和2年1月16日 から 令和2年3月25日 まで	1,540,200 円
	土木工事業	11:30	19000230	和歌山市平尾地内	70 日	1,530,687 円						89.18 %
7	事後審査型一般競争入札	令和2年1月10日	住宅第1課	坂田団地解体撤去工事	3,073,000 円	円	保田建設(株) (有)ユートピア建設 (有)芳野組	3	別添	(有)ユートピア建設	令和2年1月16日 から 令和2年3月5日 まで	2,765,520 円
	その他(公告等参照)	13:30	19000238	和歌山市坂田374番1	50 日	2,761,932 円						89.99 %
8	事後審査型一般競争入札	令和2年1月10日	住宅第1課	本渡団地解体撤去工事	2,106,000 円	円	(株)山水組 力土建(有) (株)中澤工業 保田建設(株) (有)ユートピア建設 (有)和歌山西開発	6	別添	力土建(有)	令和2年1月16日 から 令和2年3月5日 まで	1,895,000 円
	その他(公告等参照)	14:00	19000237	和歌山市冬野2035番3	50 日	1,890,000 円						89.98 %
9	事後審査型一般競争入札	令和2年1月10日	住宅第1課	大新団地解体撤去工事	2,056,000 円	円	力土建(有) (株)中澤工業 (有)ユートピア建設 (有)芳野組	4	別添	力土建(有)	令和2年1月16日 から 令和2年3月5日 まで	1,850,360 円
	その他(公告等参照)	14:30	19000236	和歌山市餌差町1丁目2番6	50 日	1,850,185 円						90.00 %
10	事後審査型一般競争入札	令和2年1月10日	(教)教育施設課	宮小学校ガス管改修工事	3,230,000 円	円	山下アロー設備(株)	1	別添	山下アロー設備(株)	令和2年1月16日 から 令和2年3月15日 まで	3,150,000 円
	管工事業	15:00	19000176	和歌山市秋月字瀬見田500番1	60 日	2,904,060 円						97.52 %

# 令和元年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札 参加 業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
11	事後審査型一般競争入札	令和2年1月10日	住宅第1課	菖蒲ヶ丘団地C 6棟屋上防水修繕工事	3,440,000 円	円	(株) ヴァイオス オーロン物産(株) さち産業(株) (有) シールテック (株) 新光商事 和歌山ベストン(株)	6	別添	和歌山ベストン(株)	令和2年1月16日 から	3,095,871 円
	防水工事業	15:30	19000235	和歌山市吉里3 0 8番1	45 日	3,095,871 円					令和2年2月29日 まで	90.00 %
12	事後審査型一般競争入札	令和2年1月14日	河川港湾課	下水路整備工事 名草地区内原	21,944,000 円	円			別添	入札参加者が1者のために入札公告文5の規定により入札取りやめ	から	円
	土木工事業	9:30		和歌山市内原地内	190 日	19,420,000 円					まで	%
13	事後審査型一般競争入札	令和2年1月14日	道路管理課	緊急避難道路整備工事 紀伊地区府中	17,992,000 円	円	加建工業(株) 根田建設(株) (株) 里村建設 (株) 中野建設 (有) 芳野組	5	別添	加建工業(株)	令和2年1月18日 から	16,146,600 円
	土木工事業	10:00	19000201	和歌山市府中地内	74 日	16,145,017 円					令和2年3月31日 まで	89.74 %
14	事後審査型一般競争入札	令和2年1月14日	道路管理課	観音橋補修工事	10,717,000 円	円			別添	入札参加者がなかったため、入札取りやめ	から	円
	土木工事業	10:30	19000183	和歌山市直川地内	110 日	9,260,000 円					まで	%
15	事後審査型一般競争入札	令和2年1月14日	道路建設課	今福壺園区画整備工事	8,763,000 円	円			別添	入札参加者がなかったため、入札取りやめ	から	円
	土木工事業	11:00		和歌山市今福2丁目地内	105 日	7,660,000 円					まで	%
16	事後審査型一般競争入札	令和2年1月14日	河川港湾課	滝畑川河川改良工事	7,172,000 円	円	根田建設(株)	1	別添	根田建設(株)	令和2年1月17日 から	7,080,000 円
	土木工事業	11:30	19000178	和歌山市滝畑地内	75 日	6,345,762 円					令和2年3月31日 まで	98.72 %
17	事後審査型一般競争入札	令和2年1月14日	中央卸売市場	中央卸売市場塵芥集積施設棟建替工事	16,680,000 円	円			別添	入札参加者がなかったため、入札取りやめ	から	円
	建築工事業	13:30		和歌山市西浜1 6 6 0番4 0 1	日	15,010,000 円					まで	%
18	事後審査型一般競争入札	令和2年1月14日	住宅第2課	栄谷第6団地外壁塗装改修外工事	13,420,000 円	円	三協樹脂建材(株) (株) 新光商事 (有) 谷村塗装工業 (有) 西庄西本建設 (株) ワグ建設 和歌山ベストン(株)	6	別添	(株) ワグ建設	令和2年1月18日 から	12,077,242 円
	塗装工事業	14:00	19000232	和歌山市栄谷5 2 1番5	74 日	12,076,035 円					令和2年3月31日 まで	89.99 %
19	事後審査型一般競争入札	令和2年1月14日	住宅第2課	栄谷第6団地屋上防水改修工事	8,030,000 円	円	アサカワリフォーム(株) オーロン物産(株) 大芝建材 (株) 三協樹脂建材(株) (有) シールテック (株) 新光商事 (有) 谷村塗装工業 (株) ワグ建設 和歌山ベストン(株) 和防工業(株)	10	別添	和防工業(株)	令和2年1月17日 から	7,222,800 円
	防水工事業	14:30	19000233	和歌山市栄谷5 2 1番5	75 日	7,220,722 円					令和2年3月31日 まで	89.95 %
20	事後審査型一般競争入札	令和2年1月17日	耕地課	ため池改良工事 有功地区園部	4,154,000 円	円	(有) サンデン工業 (有) 出口雅建設	2	別添	(有) サンデン工業	令和2年1月23日 から	4,154,000 円
	土木工事業	9:30	19000212	和歌山市 園部地内	68 日	3,611,444 円					令和2年3月30日 まで	100.00 %
21	事後審査型一般競争入札	令和2年1月17日	道路管理課	道路修繕工事 宮地区鳴神	3,784,000 円	円	(有) 榮起創建 (株) 北内組 智代美建設(株)	3	別添	(株) 北内組	令和2年1月23日 から	3,341,500 円
	土木工事業	10:00	19000192	和歌山市鳴神地内	69 日	3,339,930 円					令和2年3月31日 まで	88.31 %

## 令和元年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札 参加 業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
22	事後審査型一般競争入札	令和2年1月17日	道路管理課	手平地下道排水施設補修工事	2,748,000 円	円			別添	入札参加者がなかったため、入札取りやめ	から まで	円
	土木工事業	10:30	19000215	和歌山市手平2丁目地内	65 日	2,400,000 円						%
23	事後審査型一般競争入札	令和2年1月17日	河川港湾課	水路維持修繕工事 紀伊地区弘西	1,505,000 円	円			別添	入札参加者が1者のため入札公告文5の規定により入札取りやめ	から まで	円
	土木工事業	11:00		和歌山市弘西地内	80 日	1,310,000 円						%
24	事後審査型一般競争入札	令和2年1月17日	河川港湾課	下水路整備工事 貴志地区土入	1,497,000 円	円			別添	入札参加者が1者のため入札公告文5の規定により入札取りやめ	から まで	円
	土木工事業	11:30		和歌山市土入地内	80 日	1,300,000 円						%
25	事後審査型一般競争入札	令和2年1月17日	道路管理課	舗装維持修繕工事 楠見地区栗	2,416,000 円	円	中村設備工業(株)	1	別添	中村設備工業(株)	令和2年1月23日 から 令和2年3月12日 まで	2,396,000 円
	舗装工事業	13:30	19000203	和歌山市栗地内	50 日	2,114,490 円						99.17 %
26	事後審査型一般競争入札	令和2年1月17日	(教) 教育施設課	山口小学校屋内運動場消防設備改修工事	1,380,000 円	円			別添	入札参加者がなかったため、入札取りやめ	から まで	円
	消防施設工事業	14:00		和歌山市里字後口146番4	60 日	1,240,000 円						%
27	事後審査型一般競争入札	令和2年1月24日	公共建築課	和歌山市消防活動センター建築工事	653,100,000 円	587,790,000 円	(株) 小池組 (株) 三友工業 (株) 日紀建設 (株) 吉永建設	4	別添	(株) 日紀建設	から まで	582,300,000 円
	建築工事業	9:30	19000240	和歌山市森小手穂字南沖田49番1外	日	579,720,759 円						89.16 %
28	事後審査型一般競争入札	令和2年1月24日	道路管理課	宮北跨線橋耐震補強工事その3	136,300,000 円	121,290,000 円	益田工業(有)	1	別添	益田工業(有)	令和2年1月29日 から 令和2年3月31日 まで	136,000,000 円
	土木工事業	10:00	19000140	和歌山市吉田地内から納定地内まで	63 日	115,736,170 円						99.78 %
29	事後審査型一般競争入札	令和2年1月24日	公共建築課	けやき大通り地下駐車場機械式撤去改修工事	71,110,000 円	円			別添	入札参加者がなかったため、入札取りやめ	から まで	円
	建築工事業	10:30	19000167	和歌山市美園町5丁目13番2	日	63,990,000 円						%
30	事後審査型一般競争入札	令和2年1月28日	道路管理課	道路修繕工事 楠見地区船所	6,341,000 円	円	(株) 三愛基礎工業 (有) 東和下水道工業所 中村設備工業 (株) 宮崎建設 山博組	5	別添	(有) 東和下水道工業所	令和2年2月1日 から 令和2年3月31日 まで	5,600,000 円
	土木工事業	9:30	19000206	和歌山市船所地内	60 日	5,600,000 円						88.31 %
31	事後審査型一般競争入札	令和2年1月28日	(教) 教育施設課	南コミュニティセンターカーテンウォール改修工事	21,240,000 円	円			別添	入札参加者が1者のため入札公告文5の規定により入札取りやめ	から まで	円
	建築工事業	10:00		和歌山市紀三井寺856番	180 日	19,110,000 円						%
32	事後審査型一般競争入札	令和2年1月31日	公共建築課	市駅前原動機付自転車駐車場解体撤去工事	71,720,000 円	円	大浦建設(株) 角谷産業(株) 弘安建設(株) 太陽建設(株) 司建設工業(株) (株) 寺本工務店 (株) 中井組 中平建設(株) 中村設備工業(株) (株) 中山建設(有) 西庄西本建設 福興建設(株) (株) 丸和商会 三笠建設(株) (株) 宮井組 (株) 山翔建設 (有) ユートピア建設	17	別添	(有) ユートピア建設	令和2年2月6日 から 令和2年3月31日 まで	64,540,000 円
	その他(公告等参照)	9:30	19000241	和歌山市伝法橋南ノ丁9番	55 日	64,540,000 円						89.99 %

## 令和元年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札 参加 業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
33	事後審査型一般競争入札	令和2年1月31日	(教) 教育施設課	明和中学校外1校屋内運動場冷暖房機械設備工事	55,950,000 円	円	(株)小向商会 (株)小藪設備 東和冷機(株) 中村設備工業(株) (株)中山建設 西岡設備工業(株) (株)長谷川冷機 (株)藤本水道	8	別添	(株)長谷川冷機	令和2年2月6日 から 令和2年3月31日 まで	50,350,000 円
	管工事業	10:00	19000247	和歌山市紀三井寺字沖浜832番1外1カ所	55 日	50,350,000 円						89.99 %
34	事後審査型一般競争入札	令和2年1月31日	(教) 教育施設課	東和中学校外1校屋内運動場冷暖房機械設備工事	53,810,000 円	円	(株)小向商会 (株)小藪設備 東和冷機(株) (株)中山建設 西岡設備工業(株) (株)長谷川冷機 (株)ハタノ設備 (株)藤島建設 (株)藤本水道 山下アロー設備(株) 和歌山配管工事(株)	11	別添	西岡設備工業(株)	令和2年2月6日 から 令和2年3月31日 まで	48,420,000 円
	管工事業	10:30	19000246	和歌山市杭ノ瀬字竹馬116番外1カ所	55 日	48,420,000 円						89.98 %
35	事後審査型一般競争入札	令和2年1月31日	街路建設課	今福神前線道路改築工事	2,971,000 円	円	(有)中野運輸 (有)和西建設	2	別添	(有)中野運輸	令和2年2月5日 から 令和2年5月9日 まで	2,960,000 円
	土木工事業	11:00	19000205	和歌山市葵町地内	95 日	2,635,360 円						99.63 %