

令和2年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者数	工事概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
1	事後審査型一般競争入札	令和2年6月2日	(教) 教育施設課	有功小学校外2校冷暖房設備改修工事	16,100,000 円	円	鍛冶寅商店 (有) 白川電気工事 (有) ハザマエンジニアリング (株) ハタノ設備 (株) 阪和総合防災 (株) 藤島建設 藤本開発 (株) (株) 藤本水道 和歌山配管工事 (株)	9	別添	和歌山配管工事 (株)	令和2年6月5日 から	14,633,000 円
	管工事業	9:30	20000029	和歌山市園部字中前田1453番外2か所	180 日	14,597,390 円					令和2年12月1日 まで	90.89 %
2	事後審査型一般競争入札	令和2年6月5日	道路建設課	和歌山市駅前広場整備工事その3	124,379,000 円	111,440,000 円	力土建 (有) (株) 中野建設 隼総建 (有) 福嶋商会 (株) 平成建機 三笠建設 (株) 良誠工業 (株)	7	別添	三笠建設 (株)	令和2年6月18日 から	107,240,800 円
	土木工事業	9:30	20000022	和歌山市東蔵前丁地内から屏風丁地内まで	210 日	106,674,048 円					令和3年1月13日 まで	86.22 %
3	事後審査型一般競争入札	令和2年6月5日	道路建設課	坂田磯の浦線道路新設改良工事その4	113,788,000 円	101,710,000 円	浅井建設 (株) (有) 一陽建設 (株) ヴァイオス (株) 小池組 弘安建設 (株) (株) 合同興業 (株) 三愛基礎工業 三洋建設 (株) (株) 城南建設 大晶建設 (株) 第五工業 (株) 力土建 (有) (株) 中野建設 中平建設 (株) 中村設備工業 (株) (株) 中山建設 (株) 日紀建設 (有) 西庄西本建設 西村工業 (株) (株) 畑中産業 隼総建 福興建設 (株) (有) 福嶋商会 (株) 平成建機 (株) 丸栄山下組 丸山組 (株) 三笠建設 (株) (株) 保田組 (有) ユートピア建設 (株) 吉建 良誠工業 (株) ワタカ建設 (株) (有) 和西建設	33	別添	(株) 三愛基礎工業	令和2年6月17日 から	97,680,880 円
	土木工事業	10:00	20000014	和歌山市磯の浦地内	270 日	97,526,000 円					令和3年3月13日 まで	85.84 %
4	事後審査型一般競争入札	令和2年6月5日	道路建設課	中橋線1工区美装化工事	91,879,000 円	81,920,000 円	(株) 桂組 力土建 (有) (株) 中野建設 隼総建 益田工業 (有) 三笠建設 (株) 良誠工業 (株) ワタカ建設 (株) (有) 和西建設	9	別添	良誠工業 (株)	令和2年6月19日 から	78,954,750 円
	土木工事業	10:30	20000018	和歌山市七番丁地内	250 日	78,385,496 円					令和3年2月23日 まで	85.93 %
5	事後審査型一般競争入札	令和2年6月5日	道路建設課	和歌山市駅前広場整備工事その2	79,938,000 円	円	(株) 小池組 (株) 幸輝開発 力土建 (有) (株) 中野建設 隼総建 (有) 福嶋商会 (株) 平成建機 益田工業 (有) 三笠建設 (株) 良誠工業 (株)	10	別添	(株) 幸輝開発	令和2年6月11日 から	72,715,840 円
	土木工事業	11:00	20000021	和歌山市東蔵前丁地内から屏風丁地内まで	210 日	72,687,296 円					令和3年1月6日 まで	90.97 %
6	事後審査型一般競争入札	令和2年6月5日	道路建設課	紀伊149号線人道橋設置工事	75,542,000 円	円	(有) 一陽建設 (株) 三愛基礎工業 三笠建設 (株)	3	別添	(株) 三愛基礎工業	令和2年6月11日 から	68,211,860 円
	土木工事業	11:30	20000007	和歌山市北野地内から宇田森地内まで	290 日	68,024,428 円					令和3年3月27日 まで	90.30 %
7	事後審査型一般競争入札	令和2年6月5日	(教) 教育施設課	第2期南コミュニティセンター外壁その他改修工事	109,700,000 円	99,090,000 円	アサカワリフォーム (株) アズマハウス (株) 大浦建設 (株) (株) 川嶋工業 (株) 小池組 (株) 創和建設 (株) 寺本工務店 (有) 西庄西本建設 (有) 芳野組 (株) 吉本建設 (株) ワグ建設	11	別添	大浦建設 (株)	令和2年6月17日 から	95,409,275 円
	建築工事業	13:30	20000019	和歌山市紀三井寺856番	270 日	95,296,175 円					令和3年3月13日 まで	86.97 %

令和2年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札 参加 業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
8	事後審査型一般競争入札	令和2年6月5日	(教) 教育施設課	河北コミュニティセンター高圧ケーブル等改修工事	2,830,000 円	円	阿部電気工事 植野電気(株) 協栄電気(株) 近畿電設工業(株) 坂口電気(有) 白川電気工事(有) タクミ電設武田電気(株) 土井電設工業(株) 萩野電機 和歌山パナシステム(株)	11	別添	(株) 土井電設工業	令和2年6月11日 から	2,542,000 円
	電気工事業	14:00	20000025	和歌山市市小路字天王192番3	90 日	2,534,598 円					令和2年9月8日 まで	89.82 %
9	事後審査型一般競争入札	令和2年6月19日	公共建築課	けやき大通り地下駐車場機械式撤去改修工事	76,450,000 円	円	(有) 芳野組	1	別添	辞退により落札者なし	から	円
	建築工事業	9:30	20000023	和歌山市美園町5丁目13番2	180 日	70,167,383 円					まで	%
10	事後審査型一般競争入札	令和2年6月19日	(教) 教育施設課	城東中学校トイレ改修工事	65,340,000 円	円	アサカワリフォーム(株) アズマハウス(株) (株) 小藪設備(株) 中山建設 (株) 藤本水道 (株) ワグ建設	6	別添	アズマハウス(株)	令和2年6月25日 から	59,787,000 円
	建築工事業 /管工事業	10:00	20000030	和歌山市美園町二丁目64番	150 日	59,612,688 円					令和2年11月21日 まで	91.50 %
11	事後審査型一般競争入札	令和2年6月19日	(教) 教育施設課	有功東小学校トイレ改修工事	60,440,000 円	円	アサカワリフォーム(株) アズマハウス(株) (株) 小藪設備(株) 中澤工業 (株) 藤本水道	5	別添	(株) 藤本水道	令和2年6月30日 から	55,103,968 円
	建築工事業 /管工事業	10:30	20000032	和歌山市六十谷字末谷池尻711番2	150 日	54,743,740 円					令和2年11月26日 まで	91.17 %
12	事後審査型一般競争入札	令和2年6月19日	(教) 教育施設課	山口幼稚園遊具設置工事	2,990,000 円	円			別添	入札公告文5の規定により、入札取りやめ	から	円
	造園工事業	13:30	20000043	和歌山市里字後口146番4	90 日	円					まで	%
13	事後審査型一般競争入札	令和2年6月26日	中央卸売市場	中央卸売市場関連商品棟外解体撤去工事その1	134,800,000 円	円	(株) 浅川組 アサカワリフォーム(株) アズマハウス(株) (株) 江川組 角谷産業(株) (株) 亀鉄組 (株) 川嶋工業(株) 小池組 弘安建設(株) (株) 合同興業 (株) 山水組 三友工業(株) (株) 城南建設 (株) 創和建设 大晶建設(株) 力土建(有) (株) 寺本工務店 中村設備工業(株) (株) 中山建設 (株) 日紀建設 (有) 西庄西本建設 (株) 初島組 福興建設(株) (株) 藤本水道 (株) 平成建機 益田工業(有) 三笠建設(株) (株) 宮井組 (株) 保田組 (株) 山翔建設 (有) ユートピア建設 (株) 吉永建設 良誠工業(株) (株) ワグ建設	34	別添	(株) 日紀建設	令和2年7月2日 から	123,901,280 円
	建築工事業 /解体工事業	9:30	20000035	和歌山市西浜1660番401	120 日	123,876,672 円					令和2年10月29日 まで	91.91 %
14	事後審査型一般競争入札	令和2年6月26日	(教) 教育施設課	加太中学校トイレ改修工事	62,660,000 円	円	アサカワリフォーム(株) (株) 小藪設備 (有) 西庄西本建設	3	別添	(株) 小藪設備	令和2年7月2日 から	57,170,000 円
	建築工事業 /管工事業	10:00	20000033	和歌山市加太字出口2692番1	150 日	56,739,161 円					令和2年11月28日 まで	91.24 %

令和2年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加者数	工事概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)			落札率			
15	事後審査型一般競争入札	令和2年6月26日	(教) 教育施設課	貴志中学校トイレ改修工事	57,780,000 円	円	アサカワリフォーム(株) (株) 小藪設備 (株) 中澤工業 (有) ハザマエンジニアリング (株) 藤本水道	5	別添	(株) 中澤工業	令和2年7月2日 から 令和2年11月28日 まで	52,968,480 円
	建築工事業 /管工事業	10:30	20000034	和歌山市梅原字横尾前579番2	150 日	52,540,768 円			91.67 %			
16	事後審査型一般競争入札	令和2年6月30日	住宅第2課	栄谷第4団地外13団地住宅用 火災警報器取替工事	6,170,000 円	円			別添	入札参加者が なかったため、 入札取りやめ	から まで	円
	消防施設工事業	9:30	20000048	和歌山市栄谷49番1外	180 日	円			%			

年 度	「令和2年度」
工 事 番 号	第20000007号
工 事 名	紀伊149号線人道橋設置工事
工 事 概 要	第1工区 七瀬川 人道橋設置 橋梁下部工 1式 橋梁上部工 1式 仮設工 1式 付帯工 1式 第2工区 六箇井川 人道橋設置 ボックスカルバート設置工 1式 河川復旧工 1式 撤去工 1式 付帯工 1式

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000014号
工 事 名	坂田磯の浦線道路新設改良工事その4
工 事 概 要	<p>土工・・・・・・・・・・・・・・一式 法面工・・・・・・・・・・・・・・一式 吹付砕工・・・・・・・・・・・・$A=1182\text{m}^2$ 植生工・・・・・・・・・・・・・・$A=230\text{m}^2$ グラウンドアンカー工・・・・$N=96$本 排水構造物工・・・・・・・・・・・・$L=160\text{m}$ 付帯工・・・・・・・・・・・・・・一式</p>

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000018号
工 事 名	中橋線1工区美装化工事
工 事 概 要	土工 一式 排水工 一式 (箱型側溝L=199m) 舗装工 一式 (平板ブロックA=763㎡、As舗装A=838㎡) 付帯工 一式 撤去工 一式 区画線工 一式 誘導ブロック工 一式 道路植栽工 一式 (高木N=4本) 照明工 一式 (N=11基) 仮設工 一式

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000019号
工 事 名	第2期南コミュニティセンター外壁その他改修工事
工 事 概 要	<p>■建物概要 建築面積：1,131.43㎡ 延床面積：3,829.10㎡ 構造/階数：鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造 5階建</p> <p>防水改修工事、屋根改修工事、外壁改修工事、塗装改修工事・・・一式</p>

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000021号
工 事 名	和歌山市駅前広場整備工事その2
工 事 概 要	<p>土木工事 土工・・・・・・・・・・1式 撤去工・・・・・・・・・・1式 排水構造物工・・・・・・・・1式 (都市型側溝 5.6m) 縁石工・・・・・・・・・・23.1m 平板舗装工・・・・・・・・933m² 付帯工・・・・・・・・・・1式 電気設備工・・・・・・・・1式 舗装工・・・・・・・・・・1式 区画線工・・・・・・・・・・1式 仮設工・・・・・・・・・・1式 建築工事 シェルターC・・・・・・・・124.4m²</p>

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000022号
工 事 名	和歌山市駅前広場整備工事その3
工 事 概 要	<p>土木工事 土工・・・・・・・・・・1式 撤去工・・・・・・・・・・1式 排水構造物工・・・・・・・・1式 (スリット側溝 48m、都市型側溝 47m、現場打集水柵3箇所) 縁石工・・・・・・・・・・312.4m 舗装工・・・・・・・・・・1式 (アスファルト舗装 1820m²、平板舗装工 1283m²) 区画線工・・・・・・・・・・1式 付帯工・・・・・・・・・・1式 電気設備工・・・・・・・・・・1式 仮設工・・・・・・・・・・1式 建築工事 シェルターD・・・・・・・・182.8m² 精算機・・・・・・・・・・1式</p>

<p>年 度</p>	<p>令和2年度</p>
<p>工 事 番 号</p>	<p>第20000023号</p>
<p>工 事 名</p>	<p>けやき大通り地下駐車場機械式撤去改修工事</p>
<p>工 事 概 要</p>	<p> ■けやき大通り地下駐車場機械式撤去改修工事 地下2階 機械式駐車場撤去後平面駐車区画改修 改修延床面積 856.8㎡ ・解体撤去工事 . . . 一式 ・電気設備解体撤去工事 . . . 一式 ・機械設備解体撤去工事 . . . 一式 ・解体撤去後の駐車場改修工事 . . . 一式 </p>

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000025号
工 事 名	河北コミュニティセンター 高圧ケーブル等改修工事
工 事 概 要	PAS及び高圧ケーブル改修工事に 伴う電気設備工事・・・・・・・・一式

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000029号
工 事 名	有功小学校外2校冷暖房設備改修工事
工 事 概 要	冷暖房設備改修工事 一式 有功小学校 3室 福島小学校 3室 湊小学校 4室

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000030号
工 事 名	城東中学校トイレ改修工事
工 事 概 要	<p>■トイレ改修工事 (対象施設) 城東中学校・・・156㎡(4フロア) (工事内容) トイレ洋式化改修 建築工事・・・一式 電気設備工事・・・一式 機械設備工事・・・一式</p>

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第 20000032 号
工 事 名	有功東小学校トイレ改修工事
工 事 概 要	■小学校トイレ洋式化改修 改修トイレ床面積 156.0㎡(3フロア) 建築工事、電気設備工事、機械設備工事・・・一式

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000033号
工 事 名	加太中学校トイレ改修工事
工 事 概 要	中学校トイレ洋式化改修 改修トイレ床面積 147㎡(4フロア) 建築工事、電気工事、機械設備工・・・一式

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000034号
工 事 名	貴志中学校トイレ改修工事
工 事 概 要	中学校トイレ洋式化改修 改修トイレ床面積 154㎡(4フロア) 建築工事、電気工事、機械設備工・・・一式

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000035号
工 事 名	中央卸売市場関連商品棟外解体撤去工事その1
工 事 概 要	<p><概要></p> <p>②関連商品棟 建築面積 5869.76m²の内2934.88m² 延床面積 5518.22m²の内2759.11m² 階数/構造 平屋建て/鉄骨造</p> <p>⑤倉庫B棟 建築面積 449.00m² 延床面積 396.00m² 階数/構造 平屋建て/鉄骨造</p> <p>⑦加工場A棟 建築面積 411.60m² 延床面積 378.00m² 階数/構造 平屋建て/鉄骨造</p> <p>⑪塵芥集積場 建築面積 162.15m² 延床面積 162.15m² 階数/構造 平屋建て/鉄骨造</p> <p>⑫倉庫C棟 建築面積 11.34m² 延床面積 22.68m² 階数/構造 2階建て/鉄骨造</p> <p><工事範囲> とりこわし工事 … 一式 機械設備工事 … 一式</p>

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第 20000043 号
工 事 名	山口幼稚園遊具設置工事
工 事 概 要	<p>■工事概要</p> <p>遊具設置工事 . . . 一式</p>

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000048号
工 事 名	栄谷第4団地外13団地住宅用火災警報器取替工事
工 事 概 要	住宅用火災警報器取替工事 1式