

## 令和2年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札 参加 業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
1	事後審査型一般競争入札	令和2年8月4日	公共建築課	東部コミュニティセンター駐車場付帯施設工事	21,670,000 円	円	アサカワリフォーム(株) (株) オオジ建設 (株) 創和建設 力土建(有) 益田工業(有) 保田建設(株) (有) ユカワ開発 (株) ReR建築事務所	8	別添	(株) 創和建設	令和2年8月7日 から 令和3年1月3日 まで	19,897,536 円
	建築工事業	9:30	20000068	和歌山市寺内6 6 5 番 1 外	150 日	19,891,584 円						91.82 %
2	事後審査型一般競争入札	令和2年8月4日	(教) 教育施設課	宮前小学校外3校冷暖房設備改修工事	22,010,000 円	円	鍛冶寅商店 角谷産業(株) (有) 白川電気工事 西岡設備工業 (株) (有) ハザマエンジニアリング (株) ハタノ設備 (株) 藤島建設 (株) 藤本水道 (有) ロータリーサービス 和 歌山配管工事(株)	10	別添	西岡設備工業 (株)	令和2年8月8日 から 令和3年3月5日 まで	19,848,750 円
	管工事業	10:00	20000064	和歌山市北中島一丁目1 1 5 番 1 外 3 か所	210 日	19,811,225 円						90.18 %
3	事後審査型一般競争入札	令和2年8月7日	道路建設課	(仮称) 城前広場整備工事	133,290,000 円	119,290,000 円	(株) 北内組 (有) 楠見建材 (株) 小池組 中村設備工業 (株) (株) 日紀建設 隼総建 良誠工業(株) ワタカ建設 (株) (有) 和西建設	9	別添	良誠工業 (株)	令和2年8月20日 から 令和3年3月31日 まで	115,007,112 円
	土木工事業	9:30	20000055	和歌山市七番丁地内	224 日	114,916,296 円						86.28 %
4	事後審査型一般競争入札	令和2年8月7日	(教) 教育施設課	鳴滝小学校トイレ改修工事	49,360,000 円	円	アサカワリフォーム(株) (有) ハザマエンジニアリング (株) 藤島建設 (株) ReR建築事務所 (株) ワグ建設	5	別添	(株) ReR 建築事務所	令和2年8月19日 から 令和3年1月15日 まで	44,914,700 円
	建築工事業 /管工事業	10:00	20000061	和歌山市善明寺字岡ノ谷6 1 5 番 3	150 日	44,750,161 円						90.99 %
5	事後審査型一般競争入札	令和2年8月7日	(教) 教育施設課	川永小学校トイレ改修工事	47,800,000 円	円	アサカワリフォーム(株) 西岡設備工業(株) (有) ハザマエ ン지니어リング (株) 藤島建設 (株) ReR建築事務所 (株) ワグ建設	6	別添	(株) 藤島建 設	令和2年8月18日 から 令和3年1月14日 まで	43,464,883 円
	建築工事業 /管工事業	10:30	20000060	和歌山市楠本字南ノ口2 8 7 番	150 日	43,141,708 円						90.93 %
6	事後審査型一般競争入札	令和2年8月7日	(教) 教育施設課	有功小学校トイレ改修工事	39,850,000 円	円	アサカワリフォーム(株) 栄建工業(株) (有) ハザマエ ン지니어リング (株) 藤島建設 (株) ReR建築事務所	5	別添	(株) ReR 建築事務所	令和2年8月19日 から 令和3年1月15日 まで	36,188,300 円
	建築工事業 /管工事業	11:00	20000058	和歌山市園部字中前田1 4 5 3 番	150 日	36,127,389 円						90.81 %
7	事後審査型一般競争入札	令和2年8月18日	道路管理課	手平横断歩道橋外1橋撤去工事	20,270,000 円	円	(株) 蔭山組 (株) 亀鉄組 庄司建設工業 (株) 関組 (株) 崇翔 力土建(有) (有) 西尾組 隼総建 (有) 火の 国産業 (株) 宮井組 (株) 柳原重機工業 (有) ユカワ開発	12	別添	(株) 柳原重 機工業	令和2年8月21日 から 令和3年1月17日 まで	17,695,212 円
	土木工事業 /解体工事業	9:30	20000070	和歌山市手平3丁目地内から男 野芝丁地内まで	150 日	17,658,336 円						87.30 %

## 令和2年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札 参加 業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
8	事後審査型一般競争入札	令和2年8月18日	公共建築課	安原小学校校舎増築電気設備工事	12,710,000 円	円	阿部電気工事 (有) 白川電気工事 (有) タクミ電設 (株) 東亜電設工業 (株) 土井電設工業 (有) ニシジデンキ住設	6	別添	(株) 土井電設工業	令和2年8月21日 から	11,444,000 円
	電気工事業	10:00	20000046	和歌山市江南字森野239番1	210 日	11,402,210 円					令和3年3月18日 まで	90.04 %
9	事後審査型一般競争入札	令和2年8月18日	公共建築課	安原小学校校舎増築機械設備工事	5,000,000 円	円	(有) 白川電気工事 (有) ハザマエンジニアリング	2	別添	(有) 白川電気工事	令和2年8月21日 から	4,520,000 円
	管工事業	10:30	20000047	和歌山市江南字森野239番1	210 日	4,486,986 円					令和3年3月18日 まで	90.40 %
10	事後審査型一般競争入札	令和2年8月21日	公共建築課	けやき大通り地下駐車場機械式撤去改修工事	76,450,000 円	円	三友工業 (株)	1	別添	三友工業 (株)	令和2年8月26日 から	75,300,000 円
	建築工事業	9:30	20000023	和歌山市美園町5丁目13番2	180 日	69,649,058 円					令和3年2月21日 まで	98.50 %
11	事後審査型一般競争入札	令和2年8月21日	(教) 教育施設課	東中学校トイレ改修工事	67,370,000 円	円	アサカワリフォーム (株) (株) 川嶋工業 (有) 西庄西本建設 (株) ワグ建設	4	別添	(株) ワグ建設	令和2年8月26日 から	61,367,600 円
	建築工事業 / 管工事業	10:00	20000062	和歌山市松原字横枕341番	180 日	61,367,600 円					令和3年2月21日 まで	91.09 %
12	事後審査型一般競争入札	令和2年8月21日	道路管理課	国道吐前線舗装修繕工事	39,336,000 円	円	(有) 一陽建設 (株) エコス (株) 希真産業 (株) 幸輝開発 (株) 中野建設 中村設備工業 (株) 松浦舗道建設 (株) (株) 丸栄山下組 三笠建設 (株) (株) 森上土木 ライトエンジニアリング (株) 良誠工業 (株) (有) 和西建設	13	別添	(株) 中野建設	令和2年8月26日 から	35,166,768 円
	舗装工事業	10:30	20000069	和歌山市吐前地内	180 日	35,156,310 円					令和3年2月21日 まで	89.40 %
13	事後審査型一般競争入札	令和2年8月21日	(教) 教育施設課	山口幼稚園遊具設置工事	3,000,000 円	円	(株) 松原園 (株) 松原造園土木	2	別添	(株) 松原造園土木	令和2年8月26日 から	2,759,000 円
	造園工事業	11:00	20000043	和歌山市里字後口146番4	75 日	2,755,935 円					令和2年11月8日 まで	91.97 %
14	事後審査型一般競争入札	令和2年8月28日	道路建設課	宮前177号線ほか道路改良工事	34,400,000 円	円	安全工業 (株) (有) 栄起創建 (株) 希真産業 (株) 北内組 (株) 幸輝開発 根田建設 (株) (株) 創和建設 力土建 (有) (株) 東陽園建設 隼総建 (株) 矢田建設 (株) 吉本園芸 (有) 和歌山ライン	13	別添	根田建設 (株)	令和2年9月2日 から	30,952,350 円
	土木工事業	9:30	20000063	和歌山市杭ノ瀬地内	200 日	30,931,056 円					令和3年3月20日 まで	89.98 %
15	事後審査型一般競争入札	令和2年8月28日	道路管理課	舗装維持修繕工事 安原地区本渡	4,421,000 円	円	浅川道路 (株) 永昇建設 (株) (株) エコス 亀井建設工業 (株) (株) 希真産業 (株) 里村建設 (株) 関組 太陽建設 (株) (株) 杖村舗装建設 (株) 中野建設 中村設備工業 (株) 松浦舗道建設 (株) 三笠建設 (株) (株) 三崎工業 (株) 森上土木 (有) 山口工業 ライトエンジニアリング (株) (有) 和西建設	18	別添	(有) 和西建設	令和2年9月2日 から	3,914,900 円
	舗装工事業	10:30	20000026	和歌山市本渡地内	90 日	3,914,900 円					令和2年11月30日 まで	88.55 %

<p>年 度</p>	<p>令和2年度</p>
<p>工 事 番 号</p>	<p>第20000023号</p>
<p>工 事 名</p>	<p>けやき大通り地下駐車場機械式撤去改修工事</p>
<p>工 事 概 要</p>	<p>                     ■けやき大通り地下駐車場機械式撤去改修工事                      地下2階                      機械式駐車場撤去後平面駐車区画改修                      改修延床面積 856.8㎡                      ・解体撤去工事 . . . 一式                      ・電気設備解体撤去工事 . . . 一式                      ・機械設備解体撤去工事 . . . 一式                      ・解体撤去後の駐車場改修工事 . . . 一式                 </p>

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000026号
工 事 名	舗装維持修繕工事 安原地区本渡
工 事 概 要	アスファルト舗装工 A = 880 m <sup>2</sup>

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第 20000043 号
工 事 名	山口幼稚園遊具設置工事
工 事 概 要	■工事概要 遊具設置工事 . . . 一式

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000046号
工 事 名	安原小学校校舎増築電気設備工事
工 事 概 要	電気設備工事 校舎増築工事 ・電灯設備・・・一式 ・動力設備・・・一式 ・テレビ共同受信設備・・・一式 ・拡声設備・・・一式 ・自動閉鎖・火災報知設備・・・一式 ・空調集中リモコン設備・・・一式 体育倉庫新設工事 ・電灯設備・・・一式

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000047号
工 事 名	安原小学校校舎増築機械設備工事
工 事 概 要	機械設備工事 空調設備…一式 換気設備…一式 排水設備…一式 撤去工事…一式



年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000058号
工 事 名	有功小学校トイレ改修工事
工 事 概 要	<p>■トイレ改修工事 (対象施設) 有功小学校・・・83㎡(3フロア) (工事内容) トイレ洋式化改修 建築工事・・・一式 電気設備工事・・・一式 機械設備工事・・・一式</p>

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第 20000060 号
工 事 名	川永小学校トイレ改修工事
工 事 概 要	<p>■トイレ改修工事                      (対象施設)                      川永小学校トイレ改修工事・・・116㎡(3                      フloor)</p> <p>(工事内容)                      トイレ洋式化改修                      建築工事・・・一式                      電気設備工事・・・一式                      機械設備工事・・・一式</p>

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000061号
工 事 名	鳴滝小学校トイレ改修工事
工 事 概 要	小学校トイレ洋式化改修 改修トイレ床面積 112㎡(4フロア) 建築工事、電気設備工事、機械設備工事 ・・・一式

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第 20000062 号
工 事 名	東中学校トイレ改修工事
工 事 概 要	<p>■トイレ改修工事 (対象施設) 東中学校・・・150.5㎡(4フロア) (工事内容) トイレ洋式化改修 建築工事・・・一式 電気設備工事・・・一式 機械設備工事・・・一式</p>

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000063号
工 事 名	宮前177号線ほか道路改良工事
工 事 概 要	<p>土工・・・・・・・・・・・・・・一式                  撤去工・・・・・・・・・・・・・・一式                  ボックスカルバート・・・・L=45m                  自由勾配側溝・・・・・・・・L=46m                  舗装工・・・・・・・・・・・・A=352㎡                  区画線工・・・・・・・・・・・・一式                  付帯工・・・・・・・・・・・・一式                  仮設工・・・・・・・・・・・・一式</p>

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000064号
工 事 名	宮前小学校外3校冷暖房設備改修工事
工 事 概 要	冷暖房設備改修工事 一式 宮前小学校 3室 四箇郷小学校 3室 西和佐小学校 3室 小倉小学校 3室

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000068号
工 事 名	東部コミュニティセンター駐車場付帯施設工事
工 事 概 要	<p>東部コミュニティセンター駐車場付帯施設工事</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○外構工事 (コミュニティセンター) . . . 一式</li> <li>外構工事 (サービスセンター) . . . 一式</li> <li>植栽工事 . . . 一式</li> </ul>

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和 2 年度
工 事 番 号	第 20000069 号
工 事 名	国道吐前線舗装修繕工事
工 事 概 要	道路土工 1式 構造物撤去工 1式 附属施設工 1式 舗装工 1式 仮設工 1式

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和 2 年度
工 事 番 号	第 20000070 号
工 事 名	手平横断歩道橋外1橋撤去工事
工 事 概 要	手平横断歩道橋撤去工 1 式 雄湊横断歩道橋撤去工 1 式 仮設工 1 式