

令和2年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者数	工事概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
1	事後審査型一般競争入札	令和2年10月2日	道路管理課	宮北跨線橋耐震補強工事その4	216,135,000 円	193,670,000 円	(株) 小池組 (株) 中山建設 益田工業 (有)	3	別添	益田工業 (有)	から まで	213,600,000 円
	土木工事業	9:30	20000042	和歌山市吉田地内から納定地内まで	310 日	184,700,600 円						98.83 %
2	事後審査型一般競争入札	令和2年10月2日	道路管理課	小規模床版橋補修工事 (5910)	3,547,000 円	円	(有) 川崎組 (株) 共立建設 智代美建設 (株) ファイン工業 良建	5	別添	ファイン工業	令和2年10月7日 から 令和3年2月8日 まで	3,123,456 円
	土木工事業	10:30	20000078	和歌山市朝日地内	125 日	3,112,799 円						88.06 %
3	事後審査型一般競争入札	令和2年10月2日	耕地課	大池 (大谷) 水位計設置工事	4,250,000 円	円			別添	入札参加者がなかったため、入札取りやめ	から まで	円
	電気通信工事業	11:00	20000096	和歌山市大谷地内	150 日	3,640,000 円						%
4	事後審査型一般競争入札	令和2年10月6日	農林水産課	和歌浦湾増殖場造成工事その2	13,019,000 円	円			別添	入札参加者がなかったため、入札取りやめ	から まで	円
	土木工事業	9:30	20000066	和歌山市和歌浦地先	120 日	11,460,000 円						%
5	事後審査型一般競争入札	令和2年10月6日	公共建築課	和歌山市斎場N o. 2 電気集塵機改修工事	20,150,000 円	円			別添	入札参加者がなかったため、入札取りやめ	から まで	円
	機械器具設置工事業	10:00	20000088	和歌山市南出島100番1	日	18,040,000 円						%
6	事後審査型一般競争入札	令和2年10月9日	(教) 教育施設課	紀伊小学校屋上防水改修工事	23,840,000 円	円	アサカワリフォーム (株) オーロン物産 (株) 大芝建材 (株) 三協樹脂建材 (株) (有) シールテック (株) 新光商事 (有) 慈幸塗装店 (有) 谷村塗装工業 (有) 西庄西本建設 若杉建装工業 (株) 和歌山ベストーン (株) 和防工業 (株)	12	別添	三協樹脂建材 (株)	令和2年10月14日 から 令和3年2月10日 まで	21,930,000 円
	防水工事業	9:30	20000100	和歌山市弘西字碓谷319番	120 日	21,930,000 円						91.99 %
7	事後審査型一般競争入札	令和2年10月9日	耕地課	水路改良工事 東山東地区南畑	4,254,000 円	円	(株) 青木実業 井口建設 (有) 石橋工務店 (株) 桂組 (株) 協和開発 (有) 國友組 大徹建設 力土建 (有) 智代美建設 (株) (株) 東陽園建設 (株) 矢田建設 (有) ユカワ開発	12	別添	(株) 協和開発	令和2年10月14日 から 令和3年1月21日 まで	3,689,280 円
	土木工事業	10:00	20000104	和歌山市南畑地内	100 日	3,676,836 円						86.72 %
8	事後審査型一般競争入札	令和2年10月13日	公共建築課	和佐支所外壁等修繕工事	8,230,000 円	円	(有) 赤津塗装 アサカワリフォーム (株) オーロン物産 (株) (有) シールテック (株) 新光商事 (有) 谷村塗装工業 和歌山ベストーン (株) 和防工業 (株)	8	別添	(株) 新光商事	令和2年10月16日 から 令和3年2月12日 まで	7,506,252 円
	防水工事業	9:30	20000112	和歌山市井ノ口255番1	120 日	7,484,618 円						91.21 %

令和2年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者数	工事概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
9	事後審査型一般競争入札	令和2年10月16日	河川港湾課	下水道整備工事 四箇郷地区松島	3,953,000 円	円	角谷産業(株) (有)弘成開発 根田建設(株) (株)テイク産業 良建 和永建設工業(株)	6	別添	良建	令和2年10月22日 から 令和3年1月29日 まで	3,465,300 円
	土木工事業	10:00	20000109	和歌山市松島地内	100 日	3,465,300 円						87.66 %
10	事後審査型一般競争入札	令和2年10月16日	耕地課	水路改良工事 岡崎地区寺内	2,439,000 円	円	(有)石橋工務店 (有)光華園 大徹建設 力土建(有) 智代美建設(株) (株)矢田建設 (有)ユカワ開発	7	別添	力土建(有)	令和2年10月22日 から 令和3年1月19日 まで	2,118,000 円
	土木工事業	10:30	20000114	和歌山市寺内地内	90 日	2,115,289 円						86.84 %
11	事後審査型一般競争入札	令和2年10月16日	耕地課	水路改良工事 名草地区内原	1,197,000 円	円	(株)土谷組 (有)出口雅建設 丸福建設	3	別添	(株)土谷組	令和2年10月22日 から 令和3年1月19日 まで	1,049,000 円
	土木工事業	11:00	20000102	和歌山市内原地内	90 日	1,048,643 円						87.64 %
12	事後審査型一般競争入札	令和2年10月16日	公共建築課	今福団地解体撤去工事	3,380,000 円	円	(株)亀鉄組 (株)創和建设 力土建(有) (株)中澤工業 (株)藤本水道 (株)矢田建設 (株)山翔建設 (有)ユートピア建設 (有)芳野組 (株)R e R 建築事務所	10	別添	(株)矢田建設	令和2年10月22日 から 令和2年12月20日 まで	3,088,980 円
	建築工事業／解体工事業	11:30	20000110	和歌山市今福2丁目7番34外1か所	60 日	3,088,032 円						91.39 %
13	事後審査型一般競争入札	令和2年10月16日	耕地課	農道舗装改良工事 和佐地区下和佐外2か所	3,437,000 円	円			別添	入札参加者がなかったため、入札取りやめ	から まで	円
	舗装工事業	13:30	20000103	和歌山市下和佐地内外2か所	100 日	2,990,000 円						%
14	事後審査型一般競争入札	令和2年10月20日	農林水産課	田ノ浦漁港災害復旧工事(沖防波堤D)その3	20,064,000 円	円	(株)坂口興業 (株)和歌山建材リサイクルセンター	2	別添	(株)和歌山建材リサイクルセンター	令和2年10月24日 から 令和3年2月20日 まで	18,125,400 円
	土木工事業	9:30	20000037	和歌山市田野地先	120 日	17,993,902 円						90.34 %
15	事後審査型一般競争入札	令和2年10月20日	耕地課	農道改良工事 安原地区本渡	17,245,000 円	円	(株)大西工業 カメイ建設(株) (株)希真産業 (株)齋藤建設 (株)山水組 (株)土谷組 (有)出口雅建設 隼総建 (株)人見組 (有)火の国産業 (有)和歌山西開発	11	別添	(株)齋藤建設	令和2年10月24日 から 令和3年3月30日 まで	15,175,600 円
	土木工事業	10:00	20000116	和歌山市本渡地内	158 日	15,170,969 円						88.00 %
16	事後審査型一般競争入札	令和2年10月20日	道路管理課	小規模橋梁補修工事その9	11,292,000 円	円	(有)川崎組 (株)里村建設 (株)三進建設工業 (有)サンデン工業 (株)玉置建材 東洋建機(株) (株)中原建設 中村設備工業(株) ヤスキ水道工業(株) (有)山健重機整備 ライトエンジニアリング(株)	11	別添	(株)三進建設工業	令和2年10月27日 から 令和3年2月3日 まで	9,792,596 円
	土木工事業	10:30	20000118	和歌山市松江北2丁目地内外	100 日	9,753,636 円						86.72 %

令和2年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札 参加 業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
17	事後審査型一般競争入札	令和2年10月20日	道路管理課	小規模橋梁補修工事その8	8,094,000 円	円	(株) エコス (株) 幸輝開発	2	別添	(株) 幸輝開発	令和2年10月23日 から	7,033,080 円
	土木工事業	11:00	20000117	和歌山市伊太祈曽地内外	100 日	7,033,080 円					令和3年1月30日 まで	86.89 %
18	事後審査型一般競争入札	令和2年10月20日	(教) 教育施設課	東中学校外1校冷暖房設備改修工事	15,470,000 円	円	(有) 白川電気工事 (有) ハザマエンジニアリング (株) 長谷川冷機 バンドー設備工業 (株) 山下アロー設備 (株)	5	別添	山下アロー設備 (株)	令和2年10月23日 から	14,028,210 円
	管工事業	11:30	20000106	和歌山市松原字横枕341番外1か所	150 日	13,920,558 円					令和3年3月21日 まで	90.68 %
19	事後審査型一般競争入札	令和2年10月20日	(教) 教育施設課	和佐幼稚園外1園冷暖房設備改修工事	13,950,000 円	円	(有) 白川電気工事 (有) ハザマエンジニアリング バンドー設備工業 (株) 山下アロー設備 (株)	4	別添	(有) 白川電気工事	令和2年10月24日 から	12,635,600 円
	管工事業	13:30	20000107	和歌山市禰宜字森958番2外1か所	150 日	12,603,825 円					令和3年3月22日 まで	90.58 %
20	事後審査型一般競争入札	令和2年10月20日	公共建築課	西和佐支所外壁等修繕工事	7,200,000 円	円	オーロン物産 (株) (有) シールテック 和歌山ベストン (株) 和防工業 (株)	4	別添	オーロン物産 (株)	令和2年10月23日 から	6,453,900 円
	防水工事業	14:00	20000113	和歌山市栗栖72番	120 日	6,451,983 円					令和3年2月19日 まで	89.64 %
21	事後審査型一般競争入札	令和2年10月23日	住宅第1課	和歌山市宮岡崎団地中層5・6号棟解体撤去工事	82,550,000 円	円	浅井建設 (株) (株) 浅川組 アサカワリフォーム (株) アズマハウス (株) (株) 蔭山組 (株) 亀鉄組 木下建設 (株) (株) 紀洋 弘安建設 (株) (株) 三愛基礎工業 (株) 山水組 三友工業 (株) (株) 城南建設 (株) 関組 (株) 創和建設 第五工業 (株) 力土建 (有) 司建設工業 (株) (株) 寺本工務店 (株) 中井組 中村設備工業 (株) (株) 中山建設 (株) 日紀建設 (株) 初島組 福興建設 (株) (有) 福嶋商会 (株) 平成建機 益田工業 (有) (株) 松原建設工業 (株) 丸和商会 三笠建設 (株) (株) 宮井組 (株) 保田組 (株) 山翔建設 (有) ユートピア建設 (株) 吉永建設 (株) 吉本建設 良誠工業 (株) (株) ワグ建設	39	別添	力土建 (有)	令和2年10月29日 から	75,935,500 円
	建築工事業／解体工事業	9:30	20000101	和歌山市神前25番	135 日	75,885,632 円					令和3年3月12日 まで	91.99 %
22	事後審査型一般競争入札	令和2年10月23日	(教) 教育施設課	有功中学校外1校冷暖房設備改修工事	24,590,000 円	円	中村設備工業 (株) (有) ハザマエンジニアリング (株) 長谷川冷機 (株) 阪和総合防災	4	別添	(株) 阪和総合防災	令和2年10月29日 から	22,270,500 円
	管工事業	10:00	20000105	和歌山市六十谷字中坂1238番1外1か所	150 日	22,168,782 円					令和3年3月27日 まで	90.57 %
23	事後審査型一般競争入札	令和2年10月23日	道路建設課	有本松島線道路改良工事その2	1,824,000 円	円			別添	入札参加者がなかったため、入札取りやめ	から	円
	土木工事業	10:30	20000126	和歌山市有本地内	100 日	1,590,000 円					まで	%

令和2年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者数	工事概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
24	事後審査型一般競争入札	令和2年10月23日	耕地課	大池（大谷）水位計設置工事	4,250,000 円	円	西菱電機（株） （株）富士商會	2	別添	西菱電機（株）	令和2年10月29日 から 令和3年3月27日 まで	4,110,000 円
	電気通信工事業	11:00	20000096	和歌山市大谷地内	150 日	3,679,676 円						96.71 %
25	事後審査型一般競争入札	令和2年10月27日	農林水産課	和歌浦湾増殖場造成工事その2	13,019,000 円	円	(株)坂口興業	1	別添	(株)坂口興業	令和2年10月30日 から 令和3年2月26日 まで	13,000,000 円
	土木工事業	9:30	20000066	和歌山市和歌浦地先	120 日	11,579,184 円						99.85 %
26	事後審査型一般競争入札	令和2年10月27日	(教)教育施設課	西和佐小学校ブロック塀改修工事	16,300,000 円	円	アズマハウス（株） 海晴工業（株） （株）共立建設 根田建設（株） （株）三進建設工業 （有）サンデン工業 新光テック（株） （株）玉置建材 （株）中原建設 ヤスキ水道工業（株）（有）山健重機整備 （株）吉本建設 和永建設工業（株）	13	別添	海晴工業（株）	令和2年10月30日 から 令和3年2月26日 まで	14,811,862 円
	建築工事業／とび・土工工事業	10:00	20000124	和歌山市栗栖字徳井38番1	120 日	14,792,921 円						90.87 %
27	事後審査型一般競争入札	令和2年10月27日	(教)教育施設課	有功小学校昇降路設置工事	8,120,000 円	円	(株)共立建設 新光テック（株）	2	別添	(株)共立建設	令和2年10月30日 から 令和3年2月26日 まで	7,273,794 円
	建築工事業／とび・土工工事業	10:30	20000115	和歌山市園部字中前田1453番	120 日	7,273,794 円						89.58 %
28	事後審査型一般競争入札	令和2年10月27日	(教)教育施設課	川永小学校ブロック塀改修工事	6,720,000 円	円	(株)共立建設 根田建設（株）（有）サンデン工業 東洋建機（株） （株）中原建設 中村設備工業（株） ヤスキ水道工業（株） 山博組 ライトエンジニアリング（株） 和永建設工業（株）	10	別添	東洋建機（株）	令和2年10月30日 から 令和3年2月26日 まで	6,088,500 円
	建築工事業／とび・土工工事業	11:00	20000123	和歌山市楠本字南ノ口287番	120 日	6,087,640 円						90.60 %
29	事後審査型一般競争入札	令和2年10月27日	公共建築課	加太船着場便所建替え工事	5,540,000 円	円			別添	入札参加者がなかったため、入札取りやめ	から まで	円
	建築工事業	11:30	20000119	和歌山市加太地先1	120 日	4,950,000 円						%
30	事後審査型一般競争入札	令和2年10月27日	(教)教育施設課	木本小学校屋内運動場外壁改修工事	19,350,000 円	円	三協樹脂建材（株） （有）シールテック （株）新光商事（有）慈幸塗装店 （有）谷村塗装工業（株）堀井塗装工業 三笠建設（株） 山田塗装店 吉川塗装（株） （有）芳野組 和歌山ベストン（株）	11	別添	和歌山ベストン（株）	令和2年10月30日 から 令和3年2月26日 まで	17,553,800 円
	塗装工事業	13:30	20000111	和歌山市榎原字西榎原田253番	120 日	17,552,062 円						90.72 %
31	事後審査型一般競争入札	令和2年10月27日	公共建築課	和歌山市斎場N.o.2電気集塵機改修工事	20,150,000 円	円	富士建設工業（株）	1	別添	富士建設工業（株）	令和2年11月5日 から 令和3年3月31日 まで	19,800,000 円
	機械器具設置工事業	14:00	20000088	和歌山市南出島100番1	147 日	18,364,720 円						98.26 %

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000037号
工 事 名	田ノ浦漁港災害復旧工事（沖防波堤D）その3
工 事 概 要	消波工 一式

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000042号
工 事 名	宮北跨線橋耐震補強工事その4
工 事 概 要	耐震補強工 1式 付帯工 1式

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000066号
工 事 名	和歌浦湾増殖場造成工事その2
工 事 概 要	定着基質工（シェルナースプラス1.3型）8基

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000078号
工 事 名	小規模床版橋補修工事（5910）
工 事 概 要	<p>旧橋撤去工 . . . 1式 用水路復旧工 . . . 1式 函渠工 . . . 1式 橋面工 . . . 1式</p>

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000088号
工 事 名	和歌山市斎場No. 2電気集塵機改修工事
工 事 概 要	電気集塵機改修工事 一式 (撤去処分含む)

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000096号
工 事 名	大池（大谷）水位計設置工事
工 事 概 要	水位計（圧力式）設置工 1式

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第 20000100 号
工 事 名	紀伊小学校屋上防水改修工事
工 事 概 要	■工事概要 屋上防水改修工事 . . . 一式 塩ビシート防水機械固定工法 S-M2 一式 ウレタン系塗膜防水 X-2 一式

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000101号
工 事 名	和歌山市宮岡崎団地中層5・6号棟解体撤去工事
工 事 概 要	<p>中層5号棟とりこわし工事一式 中層6号棟とりこわし工事一式 外構付帯とりこわし工事一式 発生材処分一式</p>

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000102号
工 事 名	水路改良工事 名草地区内原
工 事 概 要	土工 水路工 仮設工 L = 7.6m 一式 一式

様式第1号の1

(当初契約用)

<p>年 度</p>	<p>令和 2 年度</p>
<p>工 事 番 号</p>	<p>第 20000103 号</p>
<p>工 事 名</p>	<p>農道舗装改良工事 和佐地区下和佐外2か所</p>
<p>工 事 概 要</p>	<p>【1工区】 土工 一式 アスファルト舗装工 A=139m² 【2工区】 土工 一式 コンクリート舗装工 A=49m² 【3工区】 土工 一式 コンクリート舗装工 A=74m²</p>

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000104号
工 事 名	水路改良工事 東山東地区南畑
工 事 概 要	<p>U型側溝設置工 L = 111.7 m 土工 1式 水路工 1式 仮設工 1式</p>

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000105号
工 事 名	有功中学校外1校冷暖房設備改修工事
工 事 概 要	機械設備改修工事 一式 電気設備改修工事 一式 有功中学校 6室 楠見中学校 3室

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000106号
工 事 名	東中学校外1校冷暖房設備改修工事
工 事 概 要	機械設備改修工事 一式 電気設備改修工事 一式 東中学校 3室 城東中学校 3室

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000107号
工 事 名	和佐幼稚園外1園冷暖房設備改修工事
工 事 概 要	機械設備改修工事・・・一式 電気設備改修工事・・・一式 和佐幼稚園・・・6室 紀伊幼稚園・・・2室

年 度	「令和2年度」
工 事 番 号	第20000109号
工 事 名	下水路整備工事 四箇郷地区松島
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none">・ 施工延長 28m・ 土工 一式・ 水路工 28m・ 仮設工 一式

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000110号
工 事 名	今福団地解体撤去工事
工 事 概 要	今福団地(2戸) ■7号地 木造平家建(瓦葺き他) 延べ床面積 94.1㎡ 外構その他解体 一式 ■12号地 木造平家建(瓦葺き) 延べ床面積 73.0㎡ 外構その他解体 一式

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000111号
工 事 名	木本小学校屋内運動場外壁改修工事
工 事 概 要	施工数量調査、外壁改修工事、防水改修工事、塗装改修工事・・・一式

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000112号
工 事 名	和佐支所外壁等修繕工事
工 事 概 要	■和佐支所外壁等修繕工事 ・防水改修工事・・・一式 ・外壁改修工事・・・一式

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000113号
工 事 名	西和佐支所外壁等修繕工事
工 事 概 要	<p>■西和佐支所外壁等修繕工事 (鉄筋コンクリート造 2階建て 延床面積 202.77㎡)</p> <ul style="list-style-type: none">・外壁改修工事 . . . 一式・防水改修工事 . . . 一式・電気設備改修工事 . . . 一式

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000114号
工 事 名	水路改良工事 岡崎地区寺内
工 事 概 要	U型側溝設置工 L = 51.4m 土工 1式 U型側溝設置工 1式 仮設工 1式

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第 20000115 号
工 事 名	有功小学校昇降路設置工事
工 事 概 要	■昇降路（階段）設置 平均高低差：2.3m 主材：合成木材、鋼材 建築工事…一式

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和 2 年度
工 事 番 号	第 20000116 号
工 事 名	農道改良工事 安原地区本渡
工 事 概 要	土工 一式 擁壁工 一式 排水工 一式 舗装工 一式 仮設工 一式

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000117号
工 事 名	小規模橋梁補修工事その8
工 事 概 要	橋梁補修工・・・1式 仮設工・・・1式

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000118号
工 事 名	小規模橋梁補修工事その9
工 事 概 要	橋梁補修工・・・1式

年 度	令和 2 年度
工 事 番 号	第20000119号
工 事 名	加太船着場便所建替え工事
工 事 概 要	<p>【解体】</p> <ul style="list-style-type: none">・解体工事・・・一式 <p>木造 平屋建て 1棟 約5㎡</p> <p>【新築】</p> <ul style="list-style-type: none">・建築工事・・・一式・電気工事・・・一式・機械工事・・・一式 <p>木造 平屋建て 1棟 延べ床面積5.04㎡</p>

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第 20000123 号
工 事 名	川永小学校ブロック塀改修工事
工 事 概 要	■既存ブロック塀撤去及びフェンス新設工事・・・ 一式 ・川永小学校 L=42.7m

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第 20000124 号
工 事 名	西和佐小学校ブロック塀改修工事
工 事 概 要	既設ブロック塀撤去及び フェンス新設工事・・・一式

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000126号
工 事 名	有本松島線道路改良工事その2
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none">・土工 1式・構造物撤去工 1式・舗装工 A=78m²・排水構造物工 L=16.2m・区画線工 L=33m・付帯施設工 1式・仮設工 1式