

令和2年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札 参加 業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
1	事後審査型一般競争入札	令和2年11月6日	道路管理課	道路修繕工事 岡崎地区井辺	4,048,000 円	円	(有) 石橋工務店 (株) 創和建设 智代美建設 (株)	3	別添	(有) 石橋工務店	令和2年11月12日 から	3,608,800 円
	土木工事業	9:30	20000129	和歌山市井辺地内	120 日	3,580,885 円					令和3年3月11日 まで	89.15 %
2	事後審査型一般競争入札	令和2年11月6日	街路建設課	今福神前線道路改築工事	3,905,000 円	円			別添	入札公告文5の規定により、入札取りやめ	から	円
	土木工事業	10:00	20000138	和歌山市今福4丁目地内	125 日	3,410,000 円					まで	%
3	事後審査型一般競争入札	令和2年11月6日	道路管理課	舗装維持修繕工事 新南地区吹屋町3丁目から新南地区新生町まで	4,326,000 円	円	永昇建設 (株) 亀井建設工業 (株) 松浦舗道建設 (株) 三笠建設 (株) (株) 三崎工業 良誠工業 (株) (有) 和西建設	7	別添	三笠建設 (株)	令和2年11月12日 から	3,800,000 円
	舗装工事業	10:30	20000130	和歌山市吹屋町3丁目地内から新生町地内まで	90 日	3,782,936 円					令和3年2月9日 まで	87.84 %
4	事後審査型一般競争入札	令和2年11月6日	道路管理課	宮102号線及び宮189号線舗装修繕工事	4,172,000 円	円	亀井建設工業 (株) 益田工業 (有) 三笠建設 (株) (株) 三崎工業 良誠工業 (株) (有) 和西建設	6	別添	(有) 和西建設	令和2年11月12日 から	3,707,400 円
	舗装工事業	11:00	20000131	和歌山市鳴神地内	90 日	3,700,060 円					令和3年2月9日 まで	88.86 %
5	事後審査型一般競争入札	令和2年11月6日	耕地課	農道舗装改良工事 和佐地区下和佐外2か所	3,437,000 円	円	(株) 森上土木	1	別添	(株) 森上土木	令和2年11月12日 から	3,435,000 円
	舗装工事業	11:30	20000103	和歌山市下和佐地内外2か所	100 日	2,994,784 円					令和3年2月19日 まで	99.94 %
6	事後審査型一般競争入札	令和2年11月10日	道路建設課	野崎149号線道路改良工事その3	11,845,000 円	円	(有) 川崎組 (有) 楠見建材 (株) 三愛基礎工業 (有) サンデン工業 (株) 中原建設 ファイン工業 森田鉄建 (株) ワタカ建設 (株)	8	別添	ワタカ建設 (株)	令和2年11月13日 から	10,566,840 円
	土木工事業	9:30	20000121	和歌山市北島地内	100 日	10,563,726 円					令和3年2月20日 まで	89.21 %
7	事後審査型一般競争入札	令和2年11月10日	河川港湾課	前代川河川改良工事	11,699,000 円	円	(株) エコス (株) オオジ建設 (株) 幸輝開発 坂田建設 (有) (株) 創和建设 力土建 (有) 智代美建設 (株)	7	別添	力土建 (有)	令和2年11月13日 から	10,470,000 円
	土木工事業	10:00	20000125	和歌山市吉礼地内	130 日	10,407,618 円					令和3年3月22日 まで	89.49 %

令和2年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札 参加 業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
8	事後審査型一般競争入札	令和2年11月10日	道路管理課	道路修繕工事 西山東地区吉礼 水路改良工事 西山東地区吉礼	8,261,000 円	円	安全工業(株) (有)石橋工務店 (有)栄起創建 (株)エコス (株)オオジ建設 (株)小野住建 海晴工業(株) (有)國友組 (株)幸輝開発 (株)創和建设 力土建(有) 智代美建設(株) (株)東陽園建設 藤本開発(株) (株)矢 田建設 (有)ユートピア建設 (有)ユーライズ (有)ユカワ 開発 (株)吉本園芸 (有)和歌山ライン	20	別添	(有)ユーライズ	から まで	7,234,300 円
	土木工事業	10:30	20000128 20000127	和歌山市吉礼地内	120 日	7,210,721 円						87.57 %
9	事後審査型一般競争入札	令和2年11月10日	道路管理課	道路修繕工事 宮地区太田	7,257,000 円	円	(株)北内組 (有)弘成開発 辰巳工務店 (有)和西建設	4	別添	(株)北内組	令和2年11月13日 から 令和3年3月22日 まで	6,422,800 円
	土木工事業	11:00	20000137	和歌山市太田地内	130 日	6,352,540 円						88.50 %
10	事後審査型一般競争入札	令和2年11月10日	住宅第2課	平井第4団地改修工事	19,350,000 円	円	中村設備工業(株) (株)日記建設	2	別添	中村設備工業 (株)	令和2年11月13日 から 令和3年3月12日 まで	19,280,000 円
	建築工事業	11:30	20000139	和歌山市市小路269番	120 日	17,577,480 円						99.64 %
11	事後審査型一般競争入札	令和2年11月10日	和歌山城整備企画課	和歌山城公園園路整備工事	7,270,000 円	円	永昇建設(株) 亀井建設工業(株) 中村設備工業(株) 三笠 建設(株) (株)三崎工業 良誠工業(株) (有)和西建設	7	別添	永昇建設 (株)	令和2年11月13日 から 令和3年2月20日 まで	6,487,000 円
	舗装工事業	13:30	20000028	和歌山市一番丁3番	100 日	6,458,474 円						89.23 %
12	事後審査型一般競争入札	令和2年11月10日	住宅第2課	東和第9団地外壁改修工事	21,150,000 円	円	三協樹脂建材(株) (株)新光商事 (有)谷村塗装工業 (株)堀井塗装工業 三笠建設(株) 吉川塗装(株) 若杉建築 工業(株)	7	別添	三協樹脂建材 (株)	令和2年11月13日 から 令和3年3月12日 まで	19,239,330 円
	塗装工事業	14:00	20000140	和歌山市田尻190番1	120 日	19,117,538 円						90.97 %
13	事後審査型一般競争入札	令和2年11月10日	住宅第2課	東和第9団地屋上防水改修工事	11,080,000 円	円	アサカワリフォーム(株) オーロン物産(株) 大芝建材(株) 三協樹脂建材(株) (有)シールテック (株)新光商事 (有)谷村塗装工業 若杉建築工業(株) 和歌山ベストン(株) 和防工業(株)	10	別添	大芝建材 (株)	令和2年11月17日 から 令和3年3月16日 まで	10,093,083 円
	防水工事業	14:30	20000141	和歌山市田尻190番1	120 日	10,093,083 円						91.09 %
14	事後審査型一般競争入札	令和2年11月10日	公園緑地課	園部公園パーゴラ更新整備工事	7,624,000 円	円	(株)井内屋種苗園 池田造園 (株)松風園 新友商事(株) (有)玉井造園土木 (株)東陽園建設 (株)松原園 (株)松 原造園土木 (株)森上土木 (株)吉本園芸 (株)和歌山ナセ リー	11	別添	(有)玉井造 園土木	令和2年11月13日 から 令和3年3月12日 まで	6,685,341 円
	造園工事業	15:00	20000120	和歌山市園部212番1	120 日	6,675,336 円						87.69 %
15	事後審査型一般競争入札	令和2年11月13日	耕地課	水路改良工事 東山東地区平尾	2,888,000 円	円	(株)創和建设 大徹建設 智代美建設(株) (有)ユカワ開発	4	別添	大徹建設	令和2年11月19日 から 令和3年2月26日 まで	2,515,500 円
	土木工事業	9:30	20000135	和歌山市平尾地内	100 日	2,515,500 円						87.10 %

令和2年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札 参加 業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
16	事後審査型一般競争入札	令和2年11月13日	道路建設課	有本松島線道路改良工事その2	1,824,000 円	円	根田建設(株)	1	別添	根田建設(株)	令和2年11月19日 から 令和3年2月26日 まで	1,800,000 円
	土木工事業	10:00	20000126	和歌山市有本地内	100 日	1,612,419 円						98.68 %
17	事後審査型一般競争入札	令和2年11月13日	耕地課	水路修繕工事 西山東地区口須佐外1か所	1,798,000 円	円	(株) 創和建設 大徹建設 智代美建設(株)	3	別添	(株) 創和建設	令和2年11月19日 から 令和3年2月26日 まで	1,575,600 円
	土木工事業	10:30	20000147	和歌山市 口須佐地内外1か所	100 日	1,570,140 円						87.63 %
18	事後審査型一般競争入札	令和2年11月13日	道路管理課	宮前33号線舗装修繕工事	3,403,000 円	円	松浦舗道建設(株) 三笠建設(株) (株) 三崎工業 (有) 和 西建設	4	別添	(有) 和西建設	令和2年11月19日 から 令和3年2月16日 まで	3,022,200 円
	舗装工事業	11:00	20000144	和歌山市小雑賀地内	90 日	3,011,283 円						88.81 %
19	事後審査型一般競争入札	令和2年11月17日	道路管理課	緊急避難道路整備工事 宮前地区杭ノ瀬	5,432,000 円	円			別添	入札公告文5の規定により、入札取りやめ	から まで	円
	土木工事業	9:30	20000132	和歌山市杭ノ瀬地内	120 日	4,750,000 円						%
20	事後審査型一般競争入札	令和2年11月17日	公共建築課	加太船着場便所建替え工事	5,540,000 円	円	橋本建設工業 森田鉄建(株)	2	別添	橋本建設工業	令和2年11月20日 から 令和3年3月19日 まで	5,260,000 円
	建築工事業	10:00	20000119	和歌山市加太地先1	120 日	4,958,910 円						94.95 %
21	事後審査型一般競争入札	令和2年11月17日	(教) 教育施設課	岡崎小学校外2校冷暖房設備改修工事	20,960,000 円	円	(有) 白川電気工事 中村設備工業(株) (有) ハザマエンジニアリング 和歌山配管工事(株)	4	別添	(有) 白川電気工事	令和2年11月21日 から 令和3年3月20日 まで	19,150,000 円
	管工事業	10:30	20000108	和歌山市寺内字堂ノ西426番外2か所	120 日	19,057,472 円						91.36 %
22	事後審査型一般競争入札	令和2年11月17日	公共建築課	中消防署南分署宮前出張所庁舎補修工事	13,140,000 円	円	オーロン物産(株) 三協樹脂建材(株) (有) シールテック 和防工業(株)	4	別添	(有) シールテック	令和2年11月20日 から 令和3年3月19日 まで	12,050,000 円
	防水工事業	11:00	20000145	和歌山市小雑賀2丁目2番8号	120 日	12,050,000 円						91.70 %
23	事後審査型一般競争入札	令和2年11月20日	道路管理課	本町和歌浦線舗装修繕工事	27,517,000 円	円	(株) エコス 亀井建設工業(株) (株) 希真産業 (株) 幸輝開発 太陽建設(株) (株) 杖村舗装建設 (株) 中野建設 中村設備工業(株) 松浦舗道建設(株) 三笠建設(株) (株) 三崎工業 (株) 森上土木	12	別添	(株) エコス	令和2年11月26日 から 令和3年3月15日 まで	24,625,420 円
	舗装工事業	9:30	20000143	和歌山市島崎町6丁目地内から鷹匠町7丁目地内まで	110 日	24,598,811 円						89.49 %

令和2年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加者数	工事概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
24	事後審査型一般競争入札	令和2年11月20日	耕地課	農道改良工事 安原地区冬野	1,392,000 円	円	(株)山水組 (有)塩崎組 (有)出口雅建設 丸福建設	4	別添	(有)塩崎組	令和2年11月26日 から 令和3年3月5日 まで	1,234,518 円
	土木工事業	10:00	20000150	和歌山市 冬野地内	100 日	1,234,518 円						88.69 %
25	事後審査型一般競争入札	令和2年11月20日	公共建築課	わかちか広場屋根改修工事	1,350,000 円	円			別添	入札参加者がなかったため、入札取りやめ	から まで	円
	防水工事業	10:30	20000136	和歌山市美園町5丁目13番2	90 日	1,210,000 円						%
26	事後審査型一般競争入札	令和2年11月24日	道路管理課	施設設置工事(待避所設置)紀伊地区北野	5,032,000 円	円	(有)弘成開発 山博組	2	別添	(有)弘成開発	令和2年11月27日 から 令和3年3月6日 まで	4,476,500 円
	土木工事業	9:30	20000152	和歌山市北野地内	100 日	4,451,460 円						88.96 %
27	事後審査型一般競争入札	令和2年11月24日	(教)教育施設課	和佐幼稚園屋上防水改修工事	5,930,000 円	円	オーロン物産(株) 三協樹脂建材(株) (株)新光商事 (有)谷村塗装工業 和歌山ベストン(株) 和防工業(株)	6	別添	和歌山ベストン(株)	令和2年11月28日 から 令和3年2月25日 まで	5,392,866 円
	防水工事業	10:00	20000133	和歌山市禰宜字森958番2	90 日	5,368,836 円						90.94 %
28	事後審査型一般競争入札	令和2年11月27日	街路建設課	今福神前線道路改築工事	3,905,000 円	円	(有)ユカワ開発	1	別添	落札決定にいたらなかったため落札者なし	から まで	円
	土木工事業	9:30	20000138	和歌山市今福4丁目地内	125 日	3,462,173 円						%
29	事後審査型一般競争入札	令和2年11月27日	道路管理課	市道栗善明寺線道路改良工事	3,356,000 円	円	(有)川崎組 (株)紀洋	2	別添	(有)川崎組	令和2年12月3日 から 令和3年3月22日 まで	2,978,345 円
	土木工事業	10:00	20000156	和歌山市船所地内	110 日	2,962,816 円						88.75 %
30	事後審査型一般競争入札	令和2年11月27日	公共建築課	市民体育館障害者用駐車場屋根取付工事	3,990,000 円	円			別添	入札参加者がなかったため、入札取りやめ	から まで	円
	建築工事業	10:30	20000146	和歌山市土入字妹り免318番1	90 日	3,540,000 円						%
31	事後審査型一般競争入札	令和2年11月27日	公共建築課	関戸団地解体撤去工事	3,710,000 円	円	(有)金坂重機 (株)亀鉄組 (株)山水組 (株)創和建設 益田工業(有) (株)矢田建設 (株)山翔建設 (有)ユートピア建設 (有)ユカワ開発 (株)ReR建築事務所	10	別添	(株)ReR建築事務所	令和2年12月3日 から 令和3年2月10日 まで	3,373,400 円
	建築工事業/解体工事業	11:00	20000160	和歌山市関戸4丁目377番19外1か所	70 日	3,372,732 円						90.93 %

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和 2 年度
工 事 番 号	第 20000028 号
工 事 名	和歌山城公園園路整備工事
工 事 概 要	土工 1 式 アスファルト自然色舗装工 330㎡

様式第1号の1

(当初契約用)

<p>年 度</p>	<p>令和 2 年度</p>
<p>工 事 番 号</p>	<p>第 20000103 号</p>
<p>工 事 名</p>	<p>農道舗装改良工事 和佐地区下和佐外2か所</p>
<p>工 事 概 要</p>	<p>【1工区】 土工 一式 アスファルト舗装工 A=139m² 【2工区】 土工 一式 コンクリート舗装工 A=49m² 【3工区】 土工 一式 コンクリート舗装工 A=74m²</p>

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000108号
工 事 名	岡崎小学校外2校冷暖房設備改修工事
工 事 概 要	<p>機械設備改修工事 一式 電気設備改修工事 一式</p> <p>岡崎小学校 5室 三田小学校 3室 浜宮小学校 3室</p>

年 度	令和 2 年度
工 事 番 号	第20000119号
工 事 名	加太船着場便所建替え工事
工 事 概 要	<p>【解体】</p> <ul style="list-style-type: none">・解体工事・・・一式 <p>木造 平屋建て 1棟 約5㎡</p> <p>【新築】</p> <ul style="list-style-type: none">・建築工事・・・一式・電気工事・・・一式・機械工事・・・一式 <p>木造 平屋建て 1棟 延べ床面積5.04㎡</p>

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000120号
工 事 名	園部公園パーゴラ更新整備工事
工 事 概 要	公園施設整備 1式

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第 20000121 号
工 事 名	野崎149号線道路改良工事その3
工 事 概 要	<p>【土工】 1式</p> <p>【撤去工】 1式</p> <p>【付属施設工】</p> <p>U型側溝 (300*300) 53m</p> <p>U型側溝 (300*400) 39m</p> <p>U型側溝 (300*400/自由勾配) 13m</p> <p>台付管 φ300 16m</p> <p>【舗装工】</p> <p>アスファルト舗装 569m²</p> <p>【区画線工】 1式</p>

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000125号
工 事 名	前代川河川改良工事
工 事 概 要	河川改良工 河床工(第1工区) L=156.5m 河床工(第2工区) L=55.4m 付帯工 1式

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000126号
工 事 名	有本松島線道路改良工事その2
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none">・土工 1式・構造物撤去工 1式・舗装工 A=78m²・排水構造物工 L=16.2m・区画線工 L=33m・付帯施設工 1式・仮設工 1式

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000128号
工 事 名	道路修繕工事 西山東地区吉礼
工 事 概 要	<p>道路修繕工事</p> <p>土工 一式</p> <p>構造物取り壊し工 一式</p> <p>コンクリート工 一式</p> <p>舗装工 一式</p> <p>安全費 一式</p>

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000129号
工 事 名	道路修繕工事 岡崎地区井辺
工 事 概 要	<p>道路修繕工事</p> <p>土工 一式</p> <p>構造物取り壊し工 一式</p> <p>排水構造物工 一式</p> <p>舗装工 一式</p> <p>道路附属物工 一式</p> <p>安全費 一式</p>

<p>年 度</p>	<p>令和2年度</p>
<p>工 事 番 号</p>	<p>第20000130号</p>
<p>工 事 名</p>	<p>舗装維持修繕工事 新南地区吹屋町3丁目から新南地区新生町まで</p>
<p>工 事 概 要</p>	<p>舗装維持修繕工 舗装工 一式 区画線工 一式 安全費 一式</p>

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000131号
工 事 名	宮102号線及び宮189号線舗装修繕工事
工 事 概 要	舗装維持修繕工 宮102号線 舗装工 一式 区画線工 一式 宮189号線 舗装工 一式 区画線工 一式

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000132号
工 事 名	緊急避難道路整備工事 宮前地区杭ノ瀬
工 事 概 要	取壊工 1式 土工 1式 側溝水路工 1式 舗装工 1式

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第 20000133 号
工 事 名	和佐幼稚園屋上防水改修工事
工 事 概 要	屋上防水改修工事 塩化ビニル樹脂系シート防水・・・一式 ウレタン樹脂系塗膜防水・・・・・・一式

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第 20000135 号
工 事 名	水路改良工事 東山東地区平尾
工 事 概 要	U型側溝設置工 L = 79.1m 土工 1式 U型側溝設置工 1式 仮設工 1式

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000136号
工 事 名	わかちか広場屋根改修工事
工 事 概 要	■わかちか広場屋根改修工事 (軽量鉄骨造 平屋建て 建築面積144.7 m ²) ・ 防水改修工事 . . . 一式

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000137号
工 事 名	道路修繕工事 宮地区太田
工 事 概 要	<p>道路修繕工事</p> <p>土工 一式</p> <p>舗装工 一式</p> <p>護岸工 一式</p> <p>構造物取壊し工 一式</p> <p>仮設工 一式</p> <p>安全費 一式</p>

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000138号
工 事 名	今福神前線道路改築工事
工 事 概 要	土工 撤去工 排水工 付帯工 一式 一式 一式 一式

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000139号
工 事 名	平井第4団地改修工事
工 事 概 要	鉄筋コンクリート造 2階建 2戸連 延べ面積 149.88㎡ 1棟 3戸連 延べ面積 224.82㎡ 2棟 合計 3棟 屋根改修工事 . . . 一式 外壁塗装改修工事 . . . 一式 防水改修工事 . . . 一式 その他改修工事 . . . 一式

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000140号
工 事 名	東和第9団地外壁改修工事
工 事 概 要	鉄筋コンクリート造 2階建 2戸連 (住戸棟) 延床面積 139.40㎡/棟 8棟 附属建物 (集会所、物置、プロパン庫) 外壁塗装改修工事 . . . 一式 その他改修工事 . . . 一式

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000141号
工 事 名	東和第9団地屋上防水改修工事
工 事 概 要	鉄筋コンクリート造 2階建 2戸連 (住戸棟) 延床面積 139.40㎡/棟 8棟 附属建物 (集会所) 屋上防水改修工事 . . . 一式

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000143号
工 事 名	本町和歌浦線舗装修繕工事
工 事 概 要	<p>舗装維持修繕工（夜間） 舗装版切断工 一式 切削オーバーレイ工 一式 区画線工 一式 安全費 一式</p>

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000144号
工 事 名	宮前33号線舗装修繕工事
工 事 概 要	<p>舗装修繕工</p> <p>舗装工 一式</p> <p>区画線工 一式</p>

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000145号
工 事 名	中消防署南分署宮前出張所庁舎補修工事
工 事 概 要	<p>■中消防署南分署宮前出張所庁舎補修工事 庁舎 鉄筋コンクリート造 2階建て 延床面積 284.28㎡ 倉庫・休憩室 コンクリートブロック造 平屋建 延床面積 32.07㎡ 車庫 鉄骨造 平屋建 延床面積 62.55㎡</p> <ul style="list-style-type: none">・防水改修工事 . . . 一式・外壁改修工事 . . . 一式・塗装改修工事 . . . 一式・内装改修工事 . . . 一式・その他改修工事 . . . 一式・電気設備工事 . . . 一式

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000146号
工 事 名	市民体育館障害者用駐車場屋根取付工事
工 事 概 要	市民体育館障害者用駐車場屋根取付工事 【新築】 アルミニウム合金造 平屋建て 延床面積20.23㎡ ・建築工事・・・一式 ・外構工事・・・一式

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和 2 年度
工 事 番 号	第 20000147 号
工 事 名	水路修繕工事 西山東地区口須佐外1か所
工 事 概 要	(1工区) 土工 一式 水路工 L=20.0m 仮設工 一式 (2工区) 土工 一式 水路工 L=13.0m 仮設工 一式

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和 2 年度
工 事 番 号	第 20000150 号
工 事 名	農道改良工事 安原地区冬野
工 事 概 要	土工 路側工 一式 L=38.3m

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第 20000152 号
工 事 名	施設設置工事（退避所設置）紀伊地区北野
工 事 概 要	土工 1式 排水工 1式 付帯工 1式

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第 20000156 号
工 事 名	市道粟善明寺線道路改良工事
工 事 概 要	土工 1式 暗渠工 1式 付帯工 1式

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000160号
工 事 名	関戸団地解体撤去工事
工 事 概 要	関戸団地(2戸) ■22号地 木造平家建(瓦葺き他) 延べ床面積 78.1㎡ 外構その他解体 一式 ■28号地 木造平家建(瓦葺き他) 延べ床面積 81.7㎡ 外構その他解体 一式