

令和2年度入札結果一覧表

| No. | 入札方法 | 入札日 | 工事担当課名 | 工事名 | 予定価格 (税抜き) | 低入札価格調査 基準価格 (税抜き) | 入札参加業者 | 入札参加者 数 | 工事 概要 | 落札業者名 | 工期 | 落札金額 (税抜き) |
|-----|-------------|-----------|-----------|-----------------------------------|---------------|---------------------------|---|------------|----------|---------------------|---------------|---------------|
| | 工事種別 | 入札時間 | 工事番号 | 工事場所 | 設計工期 | 最低制限価格 又は失格価格 (税抜き) | | | | | | 落札率 |
| 1 | 事後審査型一般競争入札 | 令和2年12月1日 | 道路建設課 | 西脇19号線道路改良工事その5 | 6,993,000 円 | 円 | (株) ヴァイオス 岡野エンジニアリング (株) (株) 三愛基礎工業 (有) サンデン工業 (株) 中原建設 (有) 西庄西本建設 森田鉄建 (株) ワタカ建設 (株) | 8 | 別添 | 岡野エンジニアリング (株) | 令和2年12月4日 から | 6,160,713 円 |
| | 土木工事業 | 9:30 | 20000122 | 和歌山市西庄地内 | 100 日 | 6,113,055 円 | | | | | 令和3年3月13日 まで | 88.10 % |
| 2 | 事後審査型一般競争入札 | 令和2年12月1日 | 公共建築課 | 有功分団防災倉庫新設工事 | 10,330,000 円 | 円 | | | 別添 | 入札参加者がなかったため、入札取りやめ | から | 円 |
| | 建築工事業 | 10:00 | 20000158 | 和歌山市園部1456番1 | 120 日 | 9,250,000 円 | | | | | まで | % |
| 3 | 事後審査型一般競争入札 | 令和2年12月1日 | (教) 教育施設課 | 西和佐幼稚園冷暖房設備改修工事 | 4,750,000 円 | 円 | (有) 白川電気工事 (有) ハザマエンジニアリング 和歌山配管工事 (株) | 3 | 別添 | 和歌山配管工事 (株) | 令和2年12月4日 から | 4,290,000 円 |
| | 管工事業 | 10:30 | 20000153 | 和歌山市栗栖字徳井66番 | 90 日 | 4,258,656 円 | | | | | 令和3年3月3日 まで | 90.32 % |
| 4 | 事後審査型一般競争入札 | 令和2年12月1日 | 道路管理課 | 舗装維持修繕工事 今福地区今福3丁目から雑賀地区西小二里3丁目まで | 5,268,000 円 | 円 | 松浦舗道建設 (株) 三笠建設 (株) (株) 三崎工業 (有) 和西建設 | 4 | 別添 | 三笠建設 (株) | 令和2年12月4日 から | 4,651,000 円 |
| | 舗装工事業 | 11:00 | 20000154 | 和歌山市今福3丁目地内から西小二里3丁目地内まで | 90 日 | 4,617,098 円 | | | | | 令和3年3月3日 まで | 88.29 % |
| 5 | 事後審査型一般競争入札 | 令和2年12月4日 | 道路建設課 | つつじが丘テニスコート周辺駐車場等拠点避難地整備工事 | 259,862,000 円 | 234,610,000 円 | (株) ヴァイオス (株) 小池組 弘安建設 (株) (株) 三愛基礎工業 (株) 城南建設 第五工業 (株) 司建設工業 (株) 中村設備工業 (株) (株) 中山建設 福興建設 (株) (有) 福嶋商会 益田工業 (有) (有) ユートピア建設 (株) 吉本建設 良誠工業 (株) ワタカ建設 (株) | 16 | 別添 | 第五工業 (株) | から | 227,643,600 円 |
| | 土木工事業 | 9:30 | 20000148 | 和歌山市つつじが丘4丁目地内 | 330 日 | 227,420,420 円 | | | | | まで | 87.60 % |
| 6 | 事後審査型一般競争入札 | 令和2年12月4日 | 街路建設課 | 市駅と佐線道路改築工事 | 32,683,000 円 | 円 | 安全工業 (株) (株) 北内組 (株) 幸輝開発 (株) コウノ (株) 後藤建設 坂田建設 (有) 庄司建設工業 (株) 創和建設 辰巳工務店 力土建 (有) (株) 東陽園建設 隼総建 藤本開発 (株) (株) 森上土木 (株) 矢田建設 (有) ユートピア建設 (有) ユーライズ (株) 吉本園芸 (株) 吉本建設 (有) 和歌山ライン | 20 | 別添 | (株) 吉本建設 | 令和2年12月10日 から | 29,419,000 円 |
| | 土木工事業 | 10:30 | 20000162 | 和歌山市出島地内から栗栖地内まで | 112 日 | 29,418,917 円 | | | | | 令和3年3月31日 まで | 90.01 % |
| 7 | 事後審査型一般競争入札 | 令和2年12月4日 | 耕地課 | ため池改良工事 小倉地区上三毛 | 3,604,000 円 | 円 | (株) コウノ 根田建設 (株) | 2 | 別添 | (株) コウノ | 令和2年12月10日 から | 3,550,000 円 |
| | 土木工事業 | 11:00 | 20000159 | 和歌山市上三毛地内 | 100 日 | 3,150,576 円 | | | | | 令和3年3月19日 まで | 98.50 % |

令和2年度入札結果一覧表

| No. | 入札方法 | 入札日 | 工事担当課名 | 工事名 | 予定価格 (税抜き) | 低入札価格調査 基準価格 (税抜き) | 入札参加業者 | 入札参加業者数 | 工事概要 | 落札業者名 | 工期 | 落札金額 (税抜き) |
|-----|-------------|------------|----------|--------------------|---------------|---------------------------|---|---------|------|---------------------|---------------|---------------|
| | 工事種別 | 入札時間 | 工事番号 | 工事場所 | 設計工期 | 最低制限価格 又は失格価格 (税抜き) | | | | | | 落札率 |
| 8 | 事後審査型一般競争入札 | 令和2年12月4日 | 耕地課 | 農道改良工事 東山東地区矢田 | 2,195,000 円 | 円 | (株)協和開発 庄司建設工業 (株)創和建设 大徹建設 智代美建設(株) (株)東部建設 (有)方希産業 (株)矢田建設 (有)ユカワ開発 | 9 | 別添 | (有)ユカワ開発 | 令和2年12月10日 から | 1,938,000 円 |
| | 土木工事業 | 11:30 | 20000157 | 和歌山市矢田地内 | 90 日 | 1,937,430 円 | | | | | 令和3年3月9日 まで | 88.29 % |
| 9 | 事後審査型一般競争入札 | 令和2年12月4日 | 道路管理課 | 舗装維持修繕工事 和歌浦地区和歌川町 | 3,249,000 円 | 円 | 亀井建設工業(株) 三笠建設(株) (株)三崎工業 | 3 | 別添 | (株)三崎工業 | 令和2年12月10日 から | 2,858,300 円 |
| | 舗装工事業 | 13:30 | 20000155 | 和歌山市和歌川町地内 | 90 日 | 2,830,566 円 | | | | | 令和3年3月9日 まで | 87.97 % |
| 10 | 事後審査型一般競争入札 | 令和2年12月8日 | 耕地課 | 農道改良工事 川永地区神波 | 8,049,000 円 | 円 | 東建設工業 カネヨシ建設 (株)貴志安商店 (株)北内組 (有)弘成開発 (株)コウノ 泰興建設(株) (有)中野運輸 (株)森上土木 山博組 (株)吉本建設 良建 和永建設工業 (株) (有)和西建設 | 14 | 別添 | 良建 | 令和2年12月11日 から | 7,120,000 円 |
| | 土木工事業 | 9:30 | 20000166 | 和歌山市神波地内 | 100 日 | 7,118,616 円 | | | | | 令和3年3月20日 まで | 88.46 % |
| 11 | 事後審査型一般競争入札 | 令和2年12月8日 | 道路管理課 | 緊急避難道路整備工事 宮前地区杭ノ瀬 | 5,432,000 円 | 円 | | | 別添 | 入札参加者がなかったため、入札取りやめ | から | 円 |
| | 土木工事業 | 10:00 | 20000132 | 和歌山市杭ノ瀬地内 | 100 日 | 4,750,000 円 | | | | | まで | % |
| 12 | 事後審査型一般競争入札 | 令和2年12月11日 | 耕地課 | 水路改良工事 安原地区吉原 | 2,561,000 円 | 円 | (株)坂口興業 (株)山水組 (有)塩崎組 (株)土谷組 (有)出口雅建設 隼総建 丸福建設 | 7 | 別添 | (有)出口雅建設 | 令和2年12月17日 から | 2,236,080 円 |
| | 土木工事業 | 10:00 | 20000164 | 和歌山市吉原地内 | 90 日 | 2,235,640 円 | | | | | 令和3年3月16日 まで | 87.31 % |
| 13 | 事後審査型一般競争入札 | 令和2年12月11日 | 耕地課 | 水路改良工事 東山東地区山東中 | 2,340,000 円 | 円 | (株)協和開発 (有)國友組 (株)創和建设 大徹建設 力土建(有) 智代美建設(株) (株)東部建設 (株)東陽園建設 (有)方希産業 | 9 | 別添 | 大徹建設 | 令和2年12月17日 から | 2,047,000 円 |
| | 土木工事業 | 10:30 | 20000165 | 和歌山市 山東中地内 | 100 日 | 2,041,210 円 | | | | | 令和3年3月26日 まで | 87.48 % |
| 14 | 事後審査型一般競争入札 | 令和2年12月11日 | 公共建築課 | わかちか広場屋根改修工事 | 1,350,000 円 | 円 | オーロン物産(株) | 1 | 別添 | オーロン物産(株) | 令和2年12月17日 から | 1,234,200 円 |
| | 防水工事業 | 11:00 | 20000136 | 和歌山市美園町5丁目13番2 | 90 日 | 1,217,502 円 | | | | | 令和3年3月16日 まで | 91.42 % |
| 15 | 随意契約 | 令和2年12月11日 | 街路建設課 | 今福神前線道路改築工事 | 3,905,000 円 | 円 | (有)ユカワ開発 | 1 | 別添 | (有)ユカワ開発 | 令和2年12月16日 から | 3,900,000 円 |
| | 土木工事業 | 13:30 | 20000138 | 和歌山市今福4丁目地内 | 105 日 | 円 | | | | | 令和3年3月30日 まで | 99.87 % |

令和2年度入札結果一覧表

| No. | 入札方法 | 入札日 | 工事担当課名 | 工事名 | 予定価格 (税抜き) | 低入札価格調査 基準価格 (税抜き) | 入札参加業者 | 入札参加業者数 | 工事概要 | 落札業者名 | 工期 | 落札金額 (税抜き) |
|-----|-------------|------------|----------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------|------|--------------|-------------------------------|---------------|
| | 工事種別 | 入札時間 | 工事番号 | 工事場所 | 設計工期 | 最低制限価格 又は失格価格 (税抜き) | | | | | | 落札率 |
| 16 | 事後審査型一般競争入札 | 令和2年12月15日 | 河川港湾課 | 前代川護岸改修関連工事その4 前代川護岸改修関連工事その5 | 18,216,000 円 | 円 | (株) エコス (株) 幸輝開発 坂田建設(有) 庄司建設工業 力土建(有) 智代美建設(株) (有) ユートピア建設 (株) 吉本園芸 | 8 | 別添 | 坂田建設(有) | から まで | 16,231,000 円 |
| | 土木工事業 | 9:30 | 20000175 20000176 | 和歌山市吉礼地内外1か所 和歌山市吉礼地内 | 日 | 16,220,250 円 | | | | | | 89.10 % |
| 17 | 事後審査型一般競争入札 | 令和2年12月15日 | 道路建設課 | 今福霊園区画整備工事 | 10,109,000 円 | 円 | (有) 塩崎組 (株) 土谷組 (有) 火の国産業 (株) 和歌山建 材リサイクルセンター | 4 | 別添 | (株) 土谷組 | 令和2年12月18日 から 令和3年3月31日 まで | 8,978,000 円 |
| | 土木工事業 | 10:00 | 20000149 | 和歌山市今福2丁目地内 | 104 日 | 8,976,578 円 | | | | | | 88.81 % |
| 18 | 事後審査型一般競争入札 | 令和2年12月15日 | 耕地課 | 農道改良工事 山口地区平岡 | 7,976,000 円 | 円 | 東建設工業 (有) 一陽建設 カネヨシ建設 (株) 貴志安商店 (株) 北内組 (有) 弘成開発 (株) コウノ (株) 後藤建設 泰興建設(株) 辰巳工務店 (有) 中野運輸 (株) 森上土木 山博組 (有) R I S S O H 和永建設工業(株) (有) 和西建 設 | 16 | 別添 | (株) 後藤建 設 | 令和2年12月18日 から 令和3年3月27日 まで | 7,040,800 円 |
| | 土木工事業 | 10:30 | 20000169 | 和歌山市平岡地内 | 100 日 | 7,032,384 円 | | | | | | 88.27 % |
| 19 | 事後審査型一般競争入札 | 令和2年12月15日 | 道路管理課 | 市道と歌山駅鳴神線自転車道整 備工事 | 6,262,000 円 | 円 | 東建設工業 カネヨシ建設 (株) 貴志安商店 (株) 北内組 泰興建設(株) (有) 中野運輸 (株) 森上土木 山博組 (有) R I S S O H 和永建設工業(株) (有) 和西建 設 | 11 | 別添 | (有) 和西建 設 | 令和2年12月18日 から 令和3年2月25日 まで | 5,500,000 円 |
| | 土木工事業 | 11:00 | 20000172 | 和歌山市黒田1丁目地内外1箇 所 | 70 日 | 5,496,660 円 | | | | | | 87.83 % |
| 20 | 事後審査型一般競争入札 | 令和2年12月15日 | 耕地課 | 水路改良工事 三田地区和田 | 4,790,000 円 | 円 | (株) エコス (有) 栗山建設工業 (株) 幸輝開発 (株) 創和 建設 大徹建設 力土建(有) 智代美建設(株) (株) 宮崎 建設 (有) ユーライズ | 9 | 別添 | 力土建(有) | 令和2年12月18日 から 令和3年3月27日 まで | 4,202,000 円 |
| | 土木工事業 | 11:30 | 20000170 | 和歌山市和田地内 | 100 日 | 4,195,476 円 | | | | | | 87.72 % |
| 21 | 事後審査型一般競争入札 | 令和2年12月15日 | 道路管理課 | 明光通線道路美装化整備工事 | 21,242,000 円 | 円 | (株) エコス (株) 希真産業 木下建設(株) (株) 幸輝開発 (株) 関組 (株) 中野建設 中村設備工業(株) | 7 | 別添 | (株) 幸輝開 発 | 令和2年12月18日 から 令和3年3月27日 まで | 18,684,440 円 |
| | 舗装工事業 | 13:30 | 20000142 | 和歌山市和歌浦中1丁目地内か ら和歌浦中2丁目地内まで | 100 日 | 18,682,579 円 | | | | | | 87.96 % |
| 22 | 事後審査型一般競争入札 | 令和2年12月15日 | 道路建設課 | (仮称) 城前広場植栽工事 | 4,673,000 円 | 円 | (株) 井内屋種苗園 池田造園 (有) グリーンガーデン (有) 光華園 児島造園 (株) 松風園 新友商事(株) (有) 玉井 造園土木 (株) 東陽園建設 (株) 松原園 (株) 松原造園土木 (株) 森上土木 吉田造園土木 (株) 吉本園芸 (株) 和歌山ナ セリー | 15 | 別添 | (株) 吉本園 芸 | 令和2年12月18日 から 令和3年3月31日 まで | 4,101,746 円 |
| | 造園工事業 | 14:00 | 20000179 | 和歌山市七番丁地内 | 104 日 | 4,101,339 円 | | | | | | 87.78 % |
| 23 | 事後審査型一般競争入札 | 令和2年12月15日 | (教) 教育施設課 | 安原小学校校物置解体及び新築工 事 | 5,450,000 円 | 円 | (株) 坂口興業 (株) 創和建設 | 2 | 別添 | (株) 創和建 設 | 令和2年12月18日 から 令和3年3月7日 まで | 4,958,080 円 |
| | 建築工事業 | 14:30 | 20000161 | 和歌山市江南宇森野239番1 | 80 日 | 4,955,640 円 | | | | | | 90.97 % |

令和2年度入札結果一覧表

| No. | 入札方法 | 入札日 | 工事担当課名 | 工事名 | 予定価格 (税抜き) | 低入札価格調査 基準価格 (税抜き) | 入札参加業者 | 入札参加業者数 | 工事概要 | 落札業者名 | 工期 | 落札金額 (税抜き) |
|-----|-------------|------------|-----------|--------------------|---------------|---------------------------|--|---------|------|---------------------|---------------|---------------|
| | 工事種別 | 入札時間 | 工事番号 | 工事場所 | 設計工期 | 最低制限価格 又は失格価格 (税抜き) | | | | | | 落札率 |
| 24 | 事後審査型一般競争入札 | 令和2年12月18日 | (教) 教育施設課 | 市立和歌山高等学校トイレ改修工事 | 48,510,000 円 | 円 | アズマハウス(株) (株)川嶋工業 (株)小藪設備 (株)寺本工務店 東和冷機(株) 中村設備工業(株) (株)日紀建設 (有)ハザマエンジニアリング (株)初島組 (株)藤島建設 (株)藤本水道 (株)ReR建築事務所 (株)ワグ建設 | 13 | 別添 | 東和冷機(株) | 令和2年12月23日 から | 44,533,200 円 |
| | 建築工業/管工事業 | 9:30 | 20000167 | 和歌山市六十谷字下代45番1 | 99 日 | 44,524,468 円 | | | | | 令和3年3月31日 まで | 91.80 % |
| 25 | 事後審査型一般競争入札 | 令和2年12月18日 | 河川港湾課 | 下水路整備工事 貴志地区中外1か所 | 3,760,000 円 | 円 | (有)川崎組 中村設備工業(株) | 2 | 別添 | (有)川崎組 | 令和2年12月23日 から | 3,320,597 円 |
| | 土木工事業 | 10:00 | 20000182 | 和歌山市中地内外1か所 | 90 日 | 3,295,264 円 | | | | | 令和3年3月22日 まで | 88.31 % |
| 26 | 事後審査型一般競争入札 | 令和2年12月18日 | 道路管理課 | 道路修繕工事 木本地区木ノ本 | 3,381,000 円 | 円 | (有)川崎組 中村設備工業(株) | 2 | 別添 | 中村設備工業(株) | 令和2年12月23日 から | 2,979,500 円 |
| | 土木工事業 | 10:20 | 20000171 | 和歌山市木ノ本地内 | 70 日 | 2,979,500 円 | | | | | 令和3年3月2日 まで | 88.12 % |
| 27 | 事後審査型一般競争入札 | 令和2年12月18日 | 河川港湾課 | 水路維持修繕工事 紀伊地区北野 | 2,946,000 円 | 円 | 東建設工業 (有)一陽建設 カネヨシ建設 (株)貴志安商店 (株)北内組 (有)弘成開発 泰興建設(株) (有)中野運輸 (株)森上土木 山博組 | 10 | 別添 | 山博組 | 令和2年12月23日 から | 2,608,640 円 |
| | 土木工事業 | 10:40 | 20000151 | 和歌山市北野地内 | 90 日 | 2,608,640 円 | | | | | 令和3年3月22日 まで | 88.55 % |
| 28 | 事後審査型一般競争入札 | 令和2年12月18日 | 河川港湾課 | 下水路整備工事 四箇郷地区有本 | 2,618,000 円 | 円 | 東建設工業 カネヨシ建設 (株)貴志安商店 (株)北内組 (有)中野運輸 (株)森上土木 | 6 | 別添 | 東建設工業 | 令和2年12月23日 から | 2,329,400 円 |
| | 土木工事業 | 11:00 | 20000183 | 和歌山市有本地内 | 90 日 | 2,323,434 円 | | | | | 令和3年3月22日 まで | 88.98 % |
| 29 | 事後審査型一般競争入札 | 令和2年12月18日 | 耕地課 | 農道改良工事 山口地区山口西 | 2,111,000 円 | 円 | 東建設工業 カネヨシ建設 (株)貴志安商店 (株)北内組 (有)弘成開発 (株)コウノ 泰興建設(株) (有)中野運輸 (株)森上土木 山博組 | 10 | 別添 | (株)森上土木 | 令和2年12月23日 から | 1,869,100 円 |
| | 土木工事業 | 11:20 | 20000173 | 和歌山市 山口西地内 | 90 日 | 1,867,048 円 | | | | | 令和3年3月22日 まで | 88.54 % |
| 30 | 事後審査型一般競争入札 | 令和2年12月18日 | 道路管理課 | 施設設置工事(待避所設置)宮地区鳴神 | 1,717,000 円 | 円 | | | 別添 | 入札参加者がなかったため、入札取りやめ | から | 円 |
| | 土木工事業 | 11:40 | 20000163 | 和歌山市鳴神地内 | 90 日 | 1,500,000 円 | | | | | まで | % |
| 31 | 事後審査型一般競争入札 | 令和2年12月18日 | 道路管理課 | 施設設置工事(待避所設置)岡崎地区西 | 2,245,000 円 | 円 | 海晴工業(株) (株)協和開発 (有)國友組 (有)栗山建設工業 庄司建設工業(株) 創和建設 大徹建設 智代美建設(株) (株)東部建設 (株)東陽園建設 (有)方希産業 (株)矢田建設 (有)ユーライズ | 13 | 別添 | (有)栗山建設工業 | 令和2年12月23日 から | 1,974,100 円 |
| | 土木工事業 | 13:20 | 20000168 | 和歌山市西地内 | 98 日 | 1,970,780 円 | | | | | 令和3年3月30日 まで | 87.93 % |

令和2年度入札結果一覧表

| No. | 入札方法 | 入札日 | 工事担当課名 | 工事名 | 予定価格 (税抜き) | 低入札価格調査 基準価格 (税抜き) | 入札参加業者 | 入札 参加 業者 数 | 工事 概要 | 落札業者名 | 工期 | 落札金額 (税抜き) |
|-----|-------------|------------|----------|----------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------|----------|-----------|-------------------------------|---------------|
| | 工事種別 | 入札時間 | 工事番号 | 工事場所 | 設計工期 | 最低制限価格 又は失格価格 (税抜き) | | | | | | 落札率 |
| 32 | 事後審査型一般競争入札 | 令和2年12月18日 | 中央卸売市場 | 中央卸売市場駐車場舗装解体撤去その他工事 | 4,530,000 円 | 円 | アサカワリフォーム(株) 木下建設(株) (株)山水組 (有)火の国産業 (株)丸和商会 | 5 | 別添 | 木下建設(株) | 令和2年12月23日 から 令和3年3月22日 まで | 4,157,520 円 |
| | 土木工事業／解体工事業 | 13:40 | 20000180 | 和歌山市西浜1660番401 | 90 日 | 4,138,752 円 | | | | | | 91.78 % |
| 33 | 事後審査型一般競争入札 | 令和2年12月18日 | 耕地課 | 水路改良工事 安原地区相坂 | 2,014,000 円 | 円 | (株)大西工業 カメイ建設(株) (株)坂口興業 (株)寺下組 (有)出口雅建設 隼総建 (株)人見組 丸福建設 | 8 | 別添 | (株)坂口興業 | 令和2年12月23日 から 令和3年3月17日 まで | 1,775,000 円 |
| | 土木工事業 | 14:00 | 20000181 | 和歌山市相坂地内 | 85 日 | 1,774,150 円 | | | | | | 88.13 % |
| 34 | 事後審査型一般競争入札 | 令和2年12月18日 | 公共建築課 | 市民体育館障害者用駐車場屋根取付工事 | 3,990,000 円 | 円 | (株)創和建设 保田建設(株) | 2 | 別添 | (株)創和建设 | 令和2年12月23日 から 令和3年3月22日 まで | 3,596,640 円 |
| | 建築工事業 | 14:20 | 20000146 | 和歌山市土入字妹り免318番1 | 90 日 | 3,596,640 円 | | | | | | 90.14 % |
| 35 | 事後審査型一般競争入札 | 令和2年12月18日 | 道路管理課 | 交通安全施設整備工事 | 1,155,000 円 | 円 | (有)弘成開発 (株)コウノ 良誠工業(株) | 3 | 別添 | (有)弘成開発 | 令和2年12月23日 から 令和3年3月2日 まで | 1,023,000 円 |
| | とび・土工工事業 | 14:40 | 20000177 | 和歌山市内一円 | 70 日 | 1,023,000 円 | | | | | | 88.57 % |
| 36 | 事後審査型一般競争入札 | 令和2年12月18日 | 道路管理課 | 交通安全施設(区画線設置)整備工事 | 3,603,000 円 | 円 | 安全工業(株) オーノ保安工業(株) 海晴工業(株) カメイ建設(株) 亀井建設工業(株) 紀州ライン(株) (株)コスモライン (株)関組 山路ライン(株) (有)和歌山ライン | 10 | 別添 | 海晴工業(株) | 令和2年12月23日 から 令和3年3月2日 まで | 3,350,000 円 |
| | 塗装工事業 | 15:00 | 20000178 | 和歌山市内一円 | 70 日 | 3,117,050 円 | | | | | | 92.98 % |
| 37 | 事後審査型一般競争入札 | 令和2年12月18日 | (教)教育施設課 | 福島小学校給食棟外壁改修工事 | 1,570,000 円 | 円 | (有)谷村塗装工業 吉川塗装(株) | 2 | 別添 | (有)谷村塗装工業 | 令和2年12月23日 から 令和3年2月20日 まで | 1,425,933 円 |
| | 塗装工事業 | 15:20 | 20000174 | 和歌山市福島宇寺免120番1 | 60 日 | 1,410,846 円 | | | | | | 90.82 % |

| | |
|---------|---|
| 年 度 | 令和2年度 |
| 工 事 番 号 | 第20000122号 |
| 工 事 名 | 西脇19号線道路改良工事その5 |
| 工 事 概 要 | <ul style="list-style-type: none"> ・土工 一式 ・構造物撤去工 一式 ・擁壁工 18m ・排水構造物工 53m ・付帯工 一式 ・仮設工 一式 |

| | |
|---------|---|
| 年 度 | 令和2年度 |
| 工 事 番 号 | 第20000132号 |
| 工 事 名 | 緊急避難道路整備工事 宮前地区杭ノ瀬 |
| 工 事 概 要 | 取壊工 1式 土工 1式 側溝水路工 1式 舗装工 1式 |

| | |
|---------|---|
| 年 度 | 令和2年度 |
| 工 事 番 号 | 第20000136号 |
| 工 事 名 | わかちか広場屋根改修工事 |
| 工 事 概 要 | ■わかちか広場屋根改修工事 (軽量鉄骨造 平屋建て 建築面積144.7 m ²) ・防水改修工事 . . . 一式 |

| | |
|---------|---|
| 年 度 | 令和2年度 |
| 工 事 番 号 | 第20000138号 |
| 工 事 名 | 今福神前線道路改築工事 |
| 工 事 概 要 | 土工 撤去工 排水工 付帯工 一式 一式 一式 一式 |

| | |
|---------|--|
| 年 度 | 令和2年度 |
| 工 事 番 号 | 第20000142号 |
| 工 事 名 | 明光通線道路美装化整備工事 |
| 工 事 概 要 | 道路美装化整備工事 取壊工 一式 舗装工 一式 区画線工 一式 |

| | |
|---------|--|
| 年 度 | 令和2年度 |
| 工 事 番 号 | 第20000146号 |
| 工 事 名 | 市民体育館障害者用駐車場屋根取付工事 |
| 工 事 概 要 | 市民体育館障害者用駐車場屋根取付工事 【新築】 アルミニウム合金造 平屋建て 延床面積20.23㎡ ・建築工事・・・一式 ・外構工事・・・一式 |

| | |
|---------|--|
| 年 度 | 「令和2年度」 |
| 工 事 番 号 | 第20000148号 |
| 工 事 名 | つつじが丘テニスコート周辺駐車場等拠点避難地整備工事 |
| 工 事 概 要 | <p>敷地造成工・・・・・・・・一式 法面工・・・・・・・・3710m² 擁壁工・・・・・・・・189.8m 構造物撤去工・・・・・・・・一式 給水設備工・・・・・・・・一式 雨水排水設備工・・・・・・・・一式 (L型側溝554m、U型側溝据付731m、柵46箇所、マンホール19箇所) 電気設備工・・・・・・・・一式 (公園灯 22基、駐車場灯 12基) 園路広場整備工・・・・・・・・一式 修景施設整備工・・・・・・・・一式 サービス施設整備工・・・・・・・・一式 (洗い場 1基、ベンチ 10基) 管理施設整備工・・・・・・・・一式 仮設工・・・・・・・・一式 (仮囲い設置撤去 688m)</p> |

| | |
|---------|--|
| 年 度 | 令和2年度 |
| 工 事 番 号 | 第20000149号 |
| 工 事 名 | 今福霊園区画整備工事 |
| 工 事 概 要 | <p>区画整備</p> <ul style="list-style-type: none"> ・土工 一式 ・擁壁工 7.6m ・区画整備工 63区画 ・仮設工 一式 <p>フェンス設置工</p> <ul style="list-style-type: none"> ・土工 一式 ・構造物撤去工 一式 ・フェンス設置工 126m ・付帯工 一式 ・仮設工 一式 |

| | |
|---------|-----------------|
| 年 度 | 令和2年度 |
| 工 事 番 号 | 第20000151号 |
| 工 事 名 | 水路維持修繕工事 紀伊地区北野 |
| 工 事 概 要 | 水路工 L = 42.1m |

| | |
|---------|---|
| 年 度 | 令和2年度 |
| 工 事 番 号 | 第20000153号 |
| 工 事 名 | 西和佐幼稚園冷暖房設備改修工事 |
| 工 事 概 要 | 機械設備改修工事・・・一式 電気設備改修工事・・・一式 西和佐幼稚園・・・2室 |

様式第1号の1

(当初契約用)

| | |
|---------|--------------------------------------|
| 年 度 | 令和2年度 |
| 工 事 番 号 | 第20000154号 |
| 工 事 名 | 舗装維持修繕工事 今福地区今福3丁目から雑賀地区西小二里3丁目まで |
| 工 事 概 要 | 舗装修繕工 舗装工 一式 区画線工 一式 |

様式第1号の1

(当初契約用)

| | |
|---------|----------------------------|
| 年 度 | 令和2年度 |
| 工 事 番 号 | 第20000155号 |
| 工 事 名 | 舗装維持修繕工事 和歌浦地区和歌川町 |
| 工 事 概 要 | 舗装修繕工 舗装工 一式 区画線工 一式 |

様式第1号の1

(当初契約用)

| | |
|---------|---------------------------|
| 年 度 | 令和2年度 |
| 工 事 番 号 | 第20000157号 |
| 工 事 名 | 農道改良工事 東山東地区矢田 |
| 工 事 概 要 | 土工 擁壁工 一式 一式 |

| | |
|---------|--|
| 年 度 | 令和2年度 |
| 工 事 番 号 | 第20000158号 |
| 工 事 名 | 有功分団防災倉庫新設工事 |
| 工 事 概 要 | <p>■有功分団防災倉庫新設工事 【新築】 軽量鉄骨造 平屋建て 延床面積 32.4 m² ・ 建築工事・・・一式 ・ 電気設備工事・・・一式</p> |

様式第1号の1

(当初契約用)

| | |
|---------|---|
| 年 度 | 令和 2 年度 |
| 工 事 番 号 | 第 20000159 号 |
| 工 事 名 | ため池改良工事 小倉地区上三毛 |
| 工 事 概 要 | 土工 一式 水路工 L = 20.0 m 床版工 一式 舗装工 一式 仮設工 一式 |

| | |
|---------|--|
| 年 度 | 令和2年度 |
| 工 事 番 号 | 第 20000161 号 |
| 工 事 名 | 安原小学校物置解体及び新築工事 |
| 工 事 概 要 | <p>物置解体及び新築工事</p> <p>建築工事 . . . 一式</p> <p>電気工事 . . . 一式</p> <p>解体撤去工事 . . . 一式</p> |

| | |
|---------|---|
| 年 度 | 令和2年度 |
| 工 事 番 号 | 第20000162号 |
| 工 事 名 | 市駅和佐線道路改築工事 |
| 工 事 概 要 | 土工 一式 排水構造物工 一式 縁石工 一式 付属施設工 一式 構造物撤去工 一式 |

| | |
|---------|--|
| 年 度 | 令和2年度 |
| 工 事 番 号 | 第20000163号 |
| 工 事 名 | 施設設置工事（待避所設置）宮地区鳴神 |
| 工 事 概 要 | 待避所設置工事 土工 一式 構造物取り壊し工 一式 排水構造物工 一式 舗装工 一式 安全費 一式 |

様式第1号の1

(当初契約用)

| | |
|---------|--------------------------------|
| 年 度 | 令和 2 年度 |
| 工 事 番 号 | 第 20000164 号 |
| 工 事 名 | 水路改良工事 安原地区吉原 |
| 工 事 概 要 | 土工 一式 水路工 L=20.0m 仮設工 一式 |

様式第1号の1

(当初契約用)

| | |
|---------|--------------------------------|
| 年 度 | 令和 2 年度 |
| 工 事 番 号 | 第 20000165 号 |
| 工 事 名 | 水路改良工事 東山東地区山東中 |
| 工 事 概 要 | 土工 一式 水路工 L=16.7m 仮設工 一式 |

様式第1号の1

(当初契約用)

| | |
|---------|---|
| 年 度 | 令和 2 年度 |
| 工 事 番 号 | 第 20000166 号 |
| 工 事 名 | 農道改良工事 川永地区神波 |
| 工 事 概 要 | 土工 一式 路側工 L = 63.0 m 付帯工 一式 仮設工 一式 |

| | |
|---------|--|
| 年 度 | 令和2年度 |
| 工 事 番 号 | 第 20000167 号 |
| 工 事 名 | 市立和歌山高等学校トイレ改修工事 |
| 工 事 概 要 | <p>■トイレ改修工事 (対象施設) 市立和歌山高等学校すべてのトイレの部分改修 (工事内容) トイレ洋式化改修 建築工事・・・一式 電気設備工事・・・一式 機械設備工事・・・一式</p> |

| | |
|---------|--|
| 年 度 | 令和2年度 |
| 工 事 番 号 | 第20000168号 |
| 工 事 名 | 施設設置工事（待避所設置）岡崎地区西 |
| 工 事 概 要 | <p>土工・・・・・・・・1式</p> <p>待避所設置工・・・・・・・・1式</p> <p>舗装工・・・・・・・・1式</p> |

| | |
|---------|--|
| 年 度 | 令和2年度 |
| 工 事 番 号 | 第20000169号 |
| 工 事 名 | 農道改良工事 山口地区平岡 |
| 工 事 概 要 | 土工 路側工 仮設工 付帯工 25.5m 一式 一式 一式 |

| | |
|---------|---------------------------------------|
| 年 度 | 令和2年度 |
| 工 事 番 号 | 第20000170号 |
| 工 事 名 | 水路改良工事 三田地区和田 |
| 工 事 概 要 | 土工 水路工 仮設工 94.5m 一式 一式 |

様式第1号の1

(当初契約用)

| | |
|---------|----------------|
| 年 度 | 令和2年度 |
| 工 事 番 号 | 第20000171号 |
| 工 事 名 | 道路修繕工事 木本地区木ノ本 |
| 工 事 概 要 | 道路側溝修繕工 130m |

| | |
|---------|---|
| 年 度 | 令和2年度 |
| 工 事 番 号 | 第20000172号 |
| 工 事 名 | 市道和歌山駅鳴神線自転車道整備工事 |
| 工 事 概 要 | <p>土工・・・・・・・・・・1式</p> <p>撤去工・・・・・・・・・・1式</p> <p>舗装工・・・・・・・・・・1式</p> <p>縁石工・・・・・・・・・・1式</p> <p>仮設工・・・・・・・・・・1式</p> |

様式第1号の1

(当初契約用)

| | |
|---------|----------------------------|
| 年 度 | 令和 2 年度 |
| 工 事 番 号 | 第 20000173 号 |
| 工 事 名 | 農道改良工事 山口地区山口西 |
| 工 事 概 要 | 土工 路側工 一式 L=20.0m |

| | |
|---------|----------------------------|
| 年 度 | 令和2年度 |
| 工 事 番 号 | 第 20000174 号 |
| 工 事 名 | 福島小学校給食棟外壁改修工事 |
| 工 事 概 要 | ■工事概要 外壁塗装改修工事 . . . 一式 |

| | |
|---------|---|
| 年 度 | 令和2年度 |
| 工 事 番 号 | 第20000175号 |
| 工 事 名 | 前代川護岸改修関連工事その4 |
| 工 事 概 要 | <ul style="list-style-type: none">・法覆工 土工 1式 基礎工 75m 仮設工 1式・進入路整備工 整地 1380m³ 堤防除草工 50m² 仮設工 1式 |

| | |
|---------|---|
| 年 度 | 令和2年度 |
| 工 事 番 号 | 第20000176号 |
| 工 事 名 | 前代川護岸改修関連工事その5 |
| 工 事 概 要 | <ul style="list-style-type: none">・法覆工 303m²・仮設工 1式 |

様式第1号の1

(当初契約用)

| | |
|---------|-------------|
| 年 度 | 令和2年度 |
| 工 事 番 号 | 第20000177号 |
| 工 事 名 | 交通安全施設整備工事 |
| 工 事 概 要 | 道路附属物設置工 1式 |

様式第1号の1

(当初契約用)

| | |
|---------|-------------------|
| 年 度 | 令和2年度 |
| 工 事 番 号 | 第20000178号 |
| 工 事 名 | 交通安全施設（区画線設置）整備工事 |
| 工 事 概 要 | 区画線工 一式 |

| | | | | | | | |
|---------|--|---|--------------------|---|----|--|--|
| 年 度 | 「令和2年度」 | | | | | | |
| 工 事 番 号 | 第20000179号 | | | | | | |
| 工 事 名 | (仮称) 城前広場植栽工事 | | | | | | |
| 工 事 概 要 | <table border="0"> <tr> <td data-bbox="520 846 612 882">植栽工</td> <td data-bbox="794 882 954 981">ホルトノキ ケヤキ 張芝</td> <td data-bbox="1171 846 1264 1016">一式 3本 9本 9.4m² 一式</td> </tr> <tr> <td data-bbox="520 981 584 1016">土工</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | 植栽工 | ホルトノキ ケヤキ 張芝 | 一式 3本 9本 9.4m ² 一式 | 土工 | | |
| 植栽工 | ホルトノキ ケヤキ 張芝 | 一式 3本 9本 9.4m ² 一式 | | | | | |
| 土工 | | | | | | | |

| | |
|---------|---|
| 年 度 | 令和2年度 |
| 工 事 番 号 | 第20000180号 |
| 工 事 名 | 中央卸売市場駐車場舗装解体撤去その他工事 |
| 工 事 概 要 | <p><工事概要> 駐車場舗装撤去及び建具施錠具交換</p> <p><工事範囲> とりこわし工事 … 一式 建具改修工事 … 一式</p> |

様式第1号の1

(当初契約用)

| | |
|---------|--------------------------------|
| 年 度 | 令和 2 年度 |
| 工 事 番 号 | 第 20000181 号 |
| 工 事 名 | 水路改良工事 安原地区相坂 |
| 工 事 概 要 | 土工 一式 水路工 L=14.0m 仮設工 一式 |

| | |
|---------|--|
| 年 度 | 「令和2年度」 |
| 工 事 番 号 | 第20000182号 |
| 工 事 名 | 下水路整備工事 貴志地区中外1か所 |
| 工 事 概 要 | 第1工区 張りコンクリート工 A=65m ² 擁壁工 L=34m 転落防止柵工 L=44m 第2工区 水路敷工 L=165m |

| | |
|---------|---|
| 年 度 | 「令和2年度」 |
| 工 事 番 号 | 第20000183号 |
| 工 事 名 | 下水路整備工事 四箇郷地区有本 |
| 工 事 概 要 | 水路工 L=65.0m 土工 一式 U型側溝工 一式 擁壁工 一式 管布設工 一式 |