

令和2年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)					入札 参加 者 数
1	事後審査型一般競争入札	令和3年2月2日	道路管理課	延時橋補修工事	21,187,000 円	円	(有) 永見建設工業 加建工業 (株) (株) 里村建設 (株) 三愛基礎工業 (株) 三進建設工業 真和建設 (株) 玉置建材中村設備工業 (株) 福興建設 (株) ヤスキ水道工業 (株) (有) 山健重機整備 良誠工業 (株) ワタカ建設 (株)	13	(有) 永見建設工業	令和3年2月5日 から	18,494,916 円
	土木工事業	9:30	20000041	和歌山市延時地内から狐島地内まで	55 日	18,483,894 円				令和3年3月31日 まで	87.29 %
2	事後審査型一般競争入札	令和3年2月2日	道路管理課	緊急避難道路整備工事 宮前地区杭ノ瀬	5,432,000 円	円	(株) 三愛基礎工業 (株) 大平建設 原実業 (株) 藤本水道 松田工業 (株)	5	松田工業 (株)	令和3年2月5日 から	4,844,525 円
	土木工事業	10:00	20000132	和歌山市杭ノ瀬地内	55 日	4,830,275 円				令和3年3月31日 まで	89.18 %
3	事後審査型一般競争入札	令和3年2月2日	住宅第1課	岡崎団地82号棟解体撤去工事	5,521,000 円	円	アサカワリフォーム (株) (株) 亀鉄組 木下建設 (株) (株) 幸輝開発 (株) 坂口興業 (株) 山水組 (株) 関組 (株) 創和建設 太陽建設 (株) 力土建 (有) (株) 中澤工業 (株) 初島組 藤本開発 (株) (株) 藤本水道 益田工業 (有) 保田建設 (株) (株) 矢田建設 (株) 柳原重機工業 (株) 山翔建設 (有) ユートピア建設 (株) R e R 建築事務所	21	木下建設 (株)	令和3年2月5日 から	5,032,170 円
	建築工事業／解体工事業	10:30	20000184	和歌山市神前37番1	50 日	5,027,715 円				令和3年3月26日 まで	91.15 %
4	事後審査型一般競争入札	令和3年2月2日	道路管理課	西脇山口線舗装修繕工事	20,983,000 円	円	浅井建設 (株) 浅川道路 (株) 永昇建設 (株) (株) エコス 加建工業 (株) 亀井建設工業 (株) (株) 希真産業 木下建設 (株) (株) 幸輝開発 (株) 里村建設 (株) 関組 太陽建設 (株) (株) 杖村舗装建設 司建設工業 (株) (株) 中野建設 中村設備工業 (株) 松浦舗道建設 (株) (株) 丸栄山下組 三笠建設 (株) (株) 三崎工業 (株) 森上土木 (有) 山口工業 ライトエンジニアリング (株) 良誠工業 (株) (有) 和西建設	25	ライトエンジニアリング (株)	令和3年2月5日 から	18,696,000 円
	舗装工事業	11:00	20000190	和歌山市次郎丸地内	55 日	18,690,774 円				令和3年3月31日 まで	89.10 %
5	事後審査型一般競争入札	令和3年2月2日	道路管理課	市駅小倉線舗装修繕工事	20,288,000 円	円	浅川道路 (株) (株) エコス 加建工業 (株) (株) 希真産業 (株) 幸輝開発 (株) 里村建設 (株) 関組 (株) 中野建設 中村設備工業 (株) 松浦舗道建設 (株) 三笠建設 (株) (株) 三崎工業 (株) 森上土木 (有) 山口工業 良誠工業 (株) (有) 和西建設	16	(株) 関組	令和3年2月5日 から	18,092,300 円
	舗装工事業	11:30	20000189	和歌山市吉田地内から畑屋敷東ノ丁地内まで	55 日	18,044,922 円				令和3年3月31日 まで	89.18 %
6	事後審査型一般競争入札	令和3年2月2日	道路管理課	紀伊120号線舗装修繕工事	7,287,000 円	円	永昇建設 (株) 加建工業 (株) 亀井建設工業 (株) 木下建設 (株) (株) 里村建設 太陽建設 (株) (株) 中野建設 中村設備工業 (株) 松浦舗道建設 (株) ライトエンジニアリング (株) 良誠工業 (株) (有) 和西建設	12	中村設備工業 (株)	令和3年2月5日 から	6,351,412 円
	舗装工事業	13:30	20000187	和歌山市府中地内	55 日	6,349,510 円				令和3年3月31日 まで	87.16 %
7	事後審査型一般競争入札	令和3年2月2日	道路管理課	紀伊44号線舗装修繕工事	7,209,000 円	円	永昇建設 (株) 加建工業 (株) 亀井建設工業 (株) 木下建設 (株) (株) 里村建設 太陽建設 (株) (株) 中野建設 中村設備工業 (株) 松浦舗道建設 (株) ライトエンジニアリング (株) 良誠工業 (株) (有) 和西建設	12	亀井建設工業 (株)	令和3年2月5日 から	6,351,000 円
	舗装工事業	14:00	20000186	和歌山市西田井地内	55 日	6,342,812 円				令和3年3月31日 まで	88.10 %

令和2年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札 参加 業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
8	事後審査型一般競争入札	令和3年2月5日	公共建築課	直川小学校若竹学級教室新設工事	53,290,000 円	円	浅井建設(株) (株)川嶋工業 (株)日紀建設	3	別添	(株)日紀建設	令和3年2月10日 から	48,749,350 円
	建築工事業	9:30	20000193	和歌山市直川1 2 5 3 番外	50 日	48,749,350 円					令和3年3月31日 まで	91.48 %
9	事後審査型一般競争入札	令和3年2月5日	公共建築課	市民体育館空調設備整備工事	89,130,000 円	円	(株)小向商会 (株)小藪設備 東和冷機(株) 中村設備工業 (株)西岡設備工業(株) (株)長谷川冷機 (株)阪和総合 防災 バンドー設備工業(株) (株)富士商會 (株)藤本水道 (株)平成建機	11	別添	(株)富士商會	令和3年2月11日 から	81,700,000 円
	管工事業	10:00	20000192	和歌山市土入字妹乃免3 1 8 番1	49 日	81,650,844 円					令和3年3月31日 まで	91.66 %
10	事後審査型一般競争入札	令和3年2月5日	河川港湾課	下水路整備工事 雑賀地区西浜	3,607,000 円	円	(有)塩崎組 (株)和歌山建材リサイクルセンター	2	別添	(有)塩崎組	令和3年2月10日 から	3,227,064 円
	土木工事業	11:00	20000197	和歌山市西浜地内	49 日	3,210,528 円					令和3年3月30日 まで	89.47 %
11	事後審査型一般競争入札	令和3年2月5日	河川港湾課	下水路整備工事 西山東地区吉礼	3,108,000 円	円	(有)石橋工務店 (株)エコス (有)國友組 (株)幸輝開発 坂田建設(有) 庄司建設工業 (株)創和建设 大徹建設 (株)東陽園建設 (株)矢田建設 (有)ユーライズ (株)吉本園芸	12	別添	坂田建設 (有)	令和3年2月10日 から	2,768,000 円
	土木工事業	11:30	20000196	和歌山市吉礼地内	49 日	2,764,880 円					令和3年3月30日 まで	89.06 %
12	事後審査型一般競争入札	令和3年2月5日	河川港湾課	下水路整備工事 楠見地区善明寺	1,201,000 円	円	(有)永見建設工業 岡野エンジニアリング(株) (株)三愛基礎工業 (株)中原建設 ワタカ建設(株)	5	別添	ワタカ建設 (株)	令和3年2月10日 から	1,068,480 円
	土木工事業	13:30	20000198	和歌山市善明寺地内	49 日	1,067,220 円					令和3年3月30日 まで	88.97 %
13	事後審査型一般競争入札	令和3年2月5日	公園緑地課	公園施設ブロック塀撤去更新工事	3,555,000 円	円	安全工業(株) (有)永見建設工業 (株)大西工業 岡野エンジニアリング(株) 海晴工業(株) 角谷産業(株) カメイ建設(株) (株)貴志安商店 紀陽竹中(株) (株)里村建設 (株)三進建設工業 庄司建設工業 (株)松風園 新友商事 (株) (有)玉井造園土木 (株)東陽園建設 (有)西庄西本建設 隼総建 (株)人見組 (有)火の国産業 松田工業 (株) (株)松原園 (株)松原造園土木 三笠建設(株) (株)三崎工業 宮武工業(有) (株)矢田建設 (有)山健重機整備 (株)山翔建設 (株)吉本園芸 (株)和歌山ナセリー (有)和歌山ライン ワタカ建設(株) (有)和西建設	34	別添	三笠建設 (株)	令和3年2月10日 から	3,150,000 円
	とび・土工／造園	14:00	20000191	和歌山市和田1 1 7 9 番外	50 日	3,149,910 円					令和3年3月31日 まで	88.61 %

令和2年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加者数	工事概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
14	事後審査型一般競争入札	令和3年2月9日	(教) 教育施設課	砂山小学校外1校給食調理室空調設置工事	11,200,000 円	円	鍛冶寅商店 (株) 小藪設備 (有) 白川電気工事 西岡設備工業 (株) (有) ハザマエンジニアリング (株) 阪和総合防災 パンダー設備工業 (株) (株) 藤島建設 (株) 藤本水道 和歌山配管工事 (株)	10	別添	西岡設備工業 (株)	令和3年2月16日 から 令和3年3月31日 まで	10,130,360 円
	管工事業	9:30	20000201	和歌山市砂山南二丁目334番2外1か所	44 日	10,061,084 円						90.45 %
15	事後審査型一般競争入札	令和3年2月9日	(教) 教育施設課	八幡台小学校外1校給食調理室空調設置工事	10,260,000 円	円	鍛冶寅商店 (株) 小藪設備 (有) 白川電気工事 西岡設備工業 (株) (有) ハザマエンジニアリング (株) 阪和総合防災 パンダー設備工業 (株) (株) 藤島建設 (株) 藤本水道 和歌山配管工事 (株)	10	別添	西岡設備工業 (株)	令和3年2月16日 から 令和3年3月31日 まで	9,253,440 円
	管工事業	10:00	20000200	和歌山市西庄字三味谷1113番3外1か所	44 日	9,242,424 円						90.19 %
16	事後審査型一般競争入札	令和3年2月9日	河川港湾課	下水路整備工事 楠見地区大谷	8,301,000 円	円	(有) 永見建設工業 岡野エンジニアリング (株) 加建工業 (株) (有) 楠見建材 (株) 三愛基礎工業 (有) サンデン工業 拓伸建設 (株) (有) 東和下水道工業所 (株) 中原建設 中村設備工業 (株) (有) 西庄西本建設 (株) 丸栄山下組	12	別添	(株) 三愛基礎工業	令和3年2月13日 から 令和3年3月31日 まで	7,331,874 円
	土木工事業	10:30	20000188	和歌山市大谷地内	47 日	7,301,382 円						88.33 %
17	事後審査型一般競争入札	令和3年2月12日	道路建設課	坂田磯の浦線道路新設改良工事その5	96,240,000 円	86,010,000 円	(株) ヴァイオス (株) 北内組 (株) 三愛基礎工業 (株) 城南建設 力土建 (有) (株) 寺本工務店 中村設備工業 (株) (株) 中山建設 隼総建 福興建設 (株) 丸山組 (株) 三笠建設 (株) (株) 山翔建設 (株) 吉本建設 良誠工業 (株) ワタカ建設 (株) (有) 和西建設	17	別添	丸山組 (株)	令和3年3月3日 から 令和3年11月17日 まで	82,952,628 円
	土木工事業	9:30	20000194	和歌山市磯の浦地内	260 日	82,928,064 円						86.19 %
18	事後審査型一般競争入札	令和3年2月12日	河川港湾課	水路維持修繕工事 岡崎地区神前外1か所	3,521,000 円	円	(有) 石橋工務店 (株) 協和開発 (有) 國友組 庄司建設工業 (株) 創和建設 大徹建設 智代美建設 (株) (株) 東陽園建設 藤本開発 (株) (株) 矢田建設 (株) 吉本園芸	11	別添	庄司建設工業	令和3年2月17日 から 令和3年3月31日 まで	3,103,408 円
	土木工事業	10:00	20000195	和歌山市神前地内外1か所	43 日	3,100,328 円						88.14 %
19	事後審査型一般競争入札	令和3年2月16日	公共建築課	つつじが丘テニスコート周辺駐車場等拠点避難地整備建築工事	16,290,000 円	円	(株) 日紀建設 (有) 西庄西本建設 森田鉄建 (株)	3	別添	(株) 日紀建設	令和3年2月19日 から 令和3年10月16日 まで	14,919,674 円
	建築工事業	9:30	20000199	和歌山市つつじが丘4丁目1番2外	240 日	14,694,372 円						91.59 %
20	事後審査型一般競争入札	令和3年2月16日	(教) 教育施設課	吹上小学校外1校給食調理室空調設置工事	12,850,000 円	円	鍛冶寅商店 (株) 小藪設備 (有) 白川電気工事 (有) ハザマエンジニアリング (株) 長谷川冷機 (株) 阪和総合防災 パンダー設備工業 (株) (株) 藤島建設 (株) 藤本水道 和歌山配管工事 (株)	10	別添	(有) 白川電気工事	令和3年2月19日 から 令和3年3月31日 まで	11,675,000 円
	管工事業	10:00	20000202	和歌山市吹上四丁目3番3外1か所	41 日	11,671,819 円						90.86 %

令和2年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札 参加 業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
21	事後審査型一般競争入札	令和3年2月16日	(教) 教育施設課	西和佐小学校外1校給食調理室空調設置工事	10,590,000 円	円	鍛冶寅商店 (株) 小藪設備 (有) 白川電気工事 (有) ハザマエンジニアリング (株) 阪和総合防災 (株) 藤島建設 (株) 藤本水道 和歌山配管工事 (株)	8	別添	(有) 白川電気工事	令和3年2月19日 から	9,583,950 円
	管工事業	10:30	20000207	和歌山市栗栖字徳井38番1外1か所	41 日	9,566,594 円					令和3年3月31日 まで	90.50 %
22	事後審査型一般競争入札	令和3年2月16日	(教) 教育施設課	雑賀小学校外1校給食調理室空調設置工事	10,570,000 円	円	鍛冶寅商店 (株) 小藪設備 (有) 白川電気工事 (有) ハザマエンジニアリング (株) 阪和総合防災 バンドー設備工業 (株) (株) 藤島建設 (株) 藤本水道 和歌山配管工事 (株)	9	別添	和歌山配管工事 (株)	令和3年2月19日 から	9,583,000 円
	管工事業	11:00	20000209	和歌山市西浜一丁目1番2外1か所	41 日	9,579,196 円					令和3年3月31日 まで	90.66 %
23	事後審査型一般競争入札	令和3年2月19日	道路建設課	つつじが丘テニスコート周辺駐車場等拠点避難地整備工事その2	28,813,000 円	円	(株) 井内屋種苗園 池田造園 (有) 光華園 児島造園 (株) 山水組 (株) 松風園 新友商事 (株) (有) 玉井造園土木 (株) 東陽園建設 (株) 松原園 (株) 松原造園土木 (株) 森上土木 吉田造園土木 (株) 吉本園芸 (株) 和歌山ナセリー	15	別添	(有) 玉井造園土木	令和3年2月26日 から	25,933,466 円
	造園工事業	9:30	20000206	和歌山市つつじが丘4丁目地内	270 日	25,925,813 円					令和3年11月22日 まで	90.01 %
24	事後審査型一般競争入札	令和3年2月19日	道路建設課	岡崎130号線道路新設改良関連工事	723,000 円	円	(有) 出口雅建設 丸福建設	2	別添	(有) 出口雅建設	令和3年2月27日 から	636,300 円
	土木工事業	10:00	20000203	和歌山市朝日地内	85 日	636,300 円					令和3年5月22日 まで	88.01 %
25	事後審査型一般競争入札	令和3年2月26日	道路建設課	和歌浦口雑賀崎線外電線共同溝工事その1	71,734,000 円	円	(株) ヴァイオス 木下建設 (株) (株) 紀洋 (株) 幸輝開発 (株) 坂口興業 (株) 三愛基礎工業 (株) 城南建設 (株) スミエイ 力土建 (有) 中村設備工業 (株) (株) 中山建設 隼総建 (株) 藤本水道 (株) 吉本建設 良誠工業 (株) ワタカ建設 (株) (有) 和西建設	17	別添	(株) 坂口興業	令和3年3月3日 から	64,100,000 円
	土木工事業	9:30	20000204	和歌山市和歌浦中1丁目地内から和歌浦南1丁目地内まで	200 日	64,093,904 円					令和3年9月18日 まで	89.36 %
26	事後審査型一般競争入札	令和3年2月26日	道路建設課	和歌浦口雑賀崎線外電線共同溝工事その2	68,977,000 円	円	(株) ヴァイオス (株) 紀洋 (株) 幸輝開発 (株) 坂口興業 (株) 三愛基礎工業 (株) 城南建設 (株) スミエイ 力土建 (有) 中村設備工業 (株) (株) 中山建設 隼総建 (株) 藤本水道 (株) 吉本建設 良誠工業 (株) ワタカ建設 (株) (有) 和西建設	16	別添	良誠工業 (株)	令和3年3月3日 から	61,845,221 円
	土木工事業	10:00	20000205	和歌山市和歌浦中1丁目	200 日	61,771,865 円					令和3年9月18日 まで	89.66 %

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和 2 年度
工 事 番 号	第 20000041 号
工 事 名	新延時橋補修工事
工 事 概 要	補修工 1 式 仮設工 1 式

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000132号
工 事 名	緊急避難道路整備工事 宮前地区杭ノ瀬
工 事 概 要	取壊工 1式 土工 1式 側溝水路工 1式 舗装工 1式

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000184号
工 事 名	岡崎団地82号棟解体撤去工事
工 事 概 要	岡崎団地（82号棟） 1 (本体) PC造平屋 解体 一式 2 (増築) 木造平屋一部2階建 解体 一式 3 その他 屋外（雑品、ゴミ、他）、整地、仮柵設置

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000186号
工 事 名	紀伊44号線舗装修繕工事
工 事 概 要	舗装工 一式 区画線工 一式

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000187号
工 事 名	紀伊120号線舗装修繕工事
工 事 概 要	舗装工 一式

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000188号
工 事 名	下水路整備工事 楠見地区大谷
工 事 概 要	水路工 L = 35.7m

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第 20000189 号
工 事 名	市駅小倉線舗装修繕工事
工 事 概 要	舗装工 1式 区画線工 1式

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第 20000190 号
工 事 名	西脇山口線舗装修繕工事
工 事 概 要	舗装工 1式 区画線工 1式

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	「令和2年度」
工 事 番 号	第20000191号
工 事 名	公園施設ブロック塀撤去更新工事
工 事 概 要	防護柵工 一式 撤去工 一式 仮設工 一式

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和 2 年度
工 事 番 号	第20000192号
工 事 名	市民体育館空調設備整備工事
工 事 概 要	空気調和設備工事・・・一式

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000193号
工 事 名	直川小学校若竹学級教室新設工事
工 事 概 要	<p>■直川小学校若竹学級教室新設工事 構造：鉄骨造(プレハブ) 階数：2階 建築面積：125.35㎡ 延べ面積：223.70㎡ 建築工事・・・一式 外構工事・・・一式 遊具撤去工事・・・一式 電気設備工事・・・一式 機械設備工事・・・一式</p>

<p>年 度</p>	<p>令和2年度</p>
<p>工 事 番 号</p>	<p>第20000194号</p>
<p>工 事 名</p>	<p>坂田磯の浦線道路新設改良工事その5</p>
<p>工 事 概 要</p>	<p>土工・・・・・・・・・・・・・・一式 擁壁工・・・・・・・・・・・・・・一式 重力式擁壁工・・・・・・・・・・・・L = 8 m 帯鋼補強土壁工・・・・・・・・・・・・A = 650 m² 排水構造物工・・・・・・・・・・・・一式 側溝工・・・・・・・・・・・・L = 143 m 集水枿工・・・・・・・・・・・・N = 3箇所 付帯工・・・・・・・・・・・・一式</p>

年 度	「令和2年度」
工 事 番 号	第20000195号
工 事 名	水路維持修繕工事 岡崎地区神前外1か所
工 事 概 要	第1工区 自由勾配側溝工 L=6.5m 第2工区 張コンクリート工 A=46m ²

年 度	「令和2年度」
工 事 番 号	第20000196号
工 事 名	下水路整備工事 西山東地区吉礼
工 事 概 要	<p>水路工 L=59.7m 土工 一式 水路擁壁工 一式 水路敷コンクリート工 一式</p>

年 度	「令和2年度」
工 事 番 号	第20000197号
工 事 名	下水路整備工事 雑賀地区西浜
工 事 概 要	水路工 L=34.8m 土工 一式 張りコンクリート工 一式 仮設工 一式

年 度	「令和2年度」
工 事 番 号	第20000198号
工 事 名	下水路整備工事 楠見地区善明寺
工 事 概 要	マンホール蓋撤去・設置工 N=5箇所 (汚水 N=5箇所)

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000199号
工 事 名	つつじが丘テニスコート周辺駐車場等拠点避難地整備建築工事
工 事 概 要	■つつじが丘テニスコート周辺駐車場等拠点避難地整備建築工事 備蓄倉庫新築工事 鉄骨造 平屋建て 延床面積：49.95㎡ 建築工事・・・一式 電気設備工事・・・一式

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000200号
工 事 名	八幡台小学校外1校給食調理室空調設置工事
工 事 概 要	<p>機械設備改修工事 一式 電気設備改修工事 一式</p> <p>八幡台小学校 給食棟 楠見東小学校 給食棟</p>

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000201号
工 事 名	砂山小学校外1校給食調理室空調設置工事
工 事 概 要	機械設備改修工事 一式 電気設備改修工事 一式 砂山小学校 給食棟 中之島小学校 給食棟

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000202号
工 事 名	吹上小学校外1校給食調理室空調設置工事
工 事 概 要	<p>機械設備改修工事 一式 電気設備改修工事 一式</p> <p>吹上小学校 給食棟 高松小学校 給食棟</p>

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和2年
工 事 番 号	第20000203号
工 事 名	岡崎130号線道路新設改良関連工事
工 事 概 要	土工 一式 床版工 一式 仮設工 一式 付帯工 一式

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000204号
工 事 名	和歌浦口雑賀崎線外電線共同溝工事その1
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> ・仮設工 一式 ・取壊工 一式 ・土工 一式 ・管路工 (SVPΦ125 L=203m、SVPΦ100 L=1722m、SUDⅡ-V L=70m) ・プレキャストボックス設置工 N=13箇所 ・舗装工 一式 ・付帯工 一式

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000205号
工 事 名	和歌浦口雑賀崎線外電線共同溝工事その2
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> ・仮設工 一式 ・取壊工 一式 ・土工 一式 ・管路工 (SVPΦ125 L=105m、SVPΦ100 L=866m、SUDⅡ-V L=73m) ・プレキャストボックス設置工 N=10箇所 ・舗装工 一式 ・付帯工 一式

年 度	「令和2年度」
工 事 番 号	第20000206号
工 事 名	つつじが丘テニスコート周辺駐車場等拠点避難地整備工事その2
工 事 概 要	<p>土工・・・・・・・・・・1式 植栽工(高木)・・・・65本 植栽工(中木)・・・・241本 植栽工(低木)・・・・3,127本 地被類植付工・・・・1,812本 張芝工・・・・・・・・1,799㎡ 移植工・・・・・・・・70本</p>

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000207号
工 事 名	西和佐小学校外1校給食調理室空調設置工事
工 事 概 要	機械設備改修工事 一式 電気設備改修工事 一式 西和佐小学校 給食棟 太田小学校 給食棟

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000209号
工 事 名	雑賀小学校外1校給食調理室空調設置工事
工 事 概 要	機械設備改修工事 一式 電気設備改修工事 一式 雑賀小学校 給食棟 和歌浦小学校 給食棟