

## 令和2年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札 参加 業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
1	事後審査型一般競争入札	令和3年1月15日	道路建設課	市駅和佐線道路新設改良工事その5	66,262,000 円	円	(有)一陽建設 (株)ヴァイオス (株)オオジ建設 (有)川崎組 (株)北内組 木下建設 (株)(有)楠見建材 (株)幸輝開発 (株)坂口興業 (株)三愛基礎工業 力土建 (有)中村設備工業 (株) (株)中山建設 隼総建 (有)福嶋商会 (株)山翔建設 (有)ユートピア建設 (株)吉本建設 良誠工業 (株)ワタカ建設 (株) (有)和西建設	21	別添	(株)オオジ建設	令和3年1月20日 から 令和3年3月31日 まで	59,569,792 円
	土木工事業	9:30	20000097	和歌山市栗栖地内	71 日	59,569,792 円						89.90 %
2	事後審査型一般競争入札	令和3年1月15日	公共建築課	有功分団防災倉庫新設工事	11,410,000 円	円	アズマハウス (株) (株)日紀建設 益田工業 (有) 保田建設 (株) (株) R e R 建築事務所	5	別添	アズマハウス (株)	令和3年1月21日 から 令和3年3月31日 まで	10,399,000 円
	建築工事業	10:00	20000158	和歌山市園部1 4 5 6 番1	70 日	10,385,496 円						91.14 %
3	事後審査型一般競争入札	令和3年1月15日	道路管理課	山口4 9号線舗装修繕工事	2,985,000 円	円	加建工業 (株) (株)里村建設 (株)杖村舗装建設 松浦舗道建設 (株)	4	別添	(株)里村建設	令和3年1月20日 から 令和3年3月20日 まで	2,614,087 円
	舗装工事業	11:00	20000185	和歌山市湯屋谷地内	60 日	2,605,540 円						87.57 %

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000097号
工 事 名	市駅和佐線道路新設改良工事その5
工 事 概 要	<p>土工 一式</p> <p>排水工 一式</p> <p>(自由勾配側溝 L=43m)</p> <p>(HTCBOX800×600 L=32m)</p> <p>(HTCBOX900×600 L=54m)</p> <p>縁石工 一式</p> <p>舗装工 一式</p> <p>(基層・上層・下層A=1663m<sup>2</sup>)</p> <p>撤去工 一式</p> <p>付帯工 一式</p> <p>仮設工 一式</p> <p>取付道路工 一式</p> <p>(自由勾配側溝 L=98m)</p> <p>(As舗装 A=434m<sup>2</sup>)</p>

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000158号
工 事 名	有功分団防災倉庫新設工事
工 事 概 要	■有功分団防災倉庫新設工事 【新築】 軽量鉄骨造 平屋建て 延床面積 32.4 m <sup>2</sup> ・ 建築工事・・・一式 ・ 電気設備工事・・・一式

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第 20000185 号
工 事 名	山口49号線舗装修繕工事
工 事 概 要	舗装工 一式 区画線工 一式