

## 令和元年度(7月分)入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者数	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	失格価格又は 最低制限価格 (税抜き)					落札率
1	事後審査型一般競争入札	令和1年6月20日	管路整備課	汐見町1丁目～三沢町4丁目工業用配水管布設替工事	133,660,000 円	120,290,000 円	(株)青木工業所 (株)山水組 (株)中澤工業 中村設備工業 (株) (株)中山建設 (株)藤本水道 三笠建設 (株) 良誠工業 (株)	8	(株)中山建設	令和1年7月5日 から	117,365,760 円
	土木工事業/配水管工事(企業局)	9:30	19000005	和歌山市汐見町1丁目地内から三沢町4丁目地内まで	271 日	117,135,360 円				令和2年3月31日 まで	87.81 %
2	事後審査型一般競争入札	令和1年6月20日	管路整備課	木ノ本配水管布設替工事その1	87,600,000 円	0 円	(株)青木工業所 (有)一陽建設 住栄工業 (株) 大晶建設 (株) (株)中澤工業 中村設備工業 (株) (株)中山建設 三笠建設 (株) 良誠工業 (株)	9	住栄工業 (株)	令和1年7月2日 から	78,840,000 円
	土木工事業/配水管工事(企業局)	10:30	19000007	和歌山市木ノ本地内	240 日	78,840,000 円				令和2年2月26日 まで	90.00 %
3	事後審査型一般競争入札	令和1年7月4日	管路整備課	八番丁～十二番丁配水管布設替工事	177,570,000 円	159,810,000 円	(株)青木工業所 (有)一陽建設 木下建設 (株) 大晶建設 (株) 第五工業 (株) (株)中澤工業 中村設備工業 (株) (株)中山建設 (株)湊組 (有)ユートピア建設 良誠工業 (株) (有)和西建設	12	良誠工業 (株)	令和1年7月19日 から	156,182,400 円
	土木工事業/配水管工事(企業局)	9:30	19000009	和歌山市八番丁地内から十二番丁地内まで外	257 日	155,952,720 円				令和2年3月31日 まで	87.96 %
4	事後審査型一般競争入札	令和1年7月4日	管路整備課	吉田配水管改良工事	84,800,000 円	0 円	(株)青木工業所 (株)中澤工業 中村設備工業 (株) (株)中山建設 (株)藤本水道 (有)ユートピア建設	6	(有)ユートピア建設	令和1年7月12日 から	76,320,000 円
	土木工事業/配水管工事(企業局)	10:30	19000010	和歌山市吉田地内から友田町5丁目地内まで外	240 日	76,320,000 円				令和2年3月7日 まで	90.00 %
5	事後審査型一般競争入札	令和1年7月4日	下水道建設課	マンホールトイレ設置工事その3 9	26,246,000 円	0 円	(株)青木工業所 角谷産業 (株) (株)紀の川建設 木下建設 (株) 新光テック (株) (株)大平建設 (株)中澤工業 (有)西尾組 原実業 (株)丸和商会 (株)柳原重機工業 (有)和西建設	12	(有)和西建設	令和1年7月10日 から	23,510,728 円
	土木工事業	11:30	19000015	和歌山市西浜3丁目地内(県立和歌山工業高等学校)	150 日	23,499,168 円				令和1年12月6日 まで	89.58 %
6	事後審査型一般競争入札	令和1年7月4日	管路整備課	本脇配水管布設替工事	28,220,000 円	0 円	(株)青木工業所 (有)栄起創建 鍛冶寅商店 根田建設 (株) (株)崇翔 中村設備工業 (株) (株)中山建設 (有)西岡水道店 (株)藤島建設 森田鉄建 (株) ヤスキ水道工業 (株) (有)ユートピア建設 湯川水道工業所	13	(株)青木工業所	令和1年7月12日 から	25,192,590 円
	配水管工事(企業局)	13:30	19000014	和歌山市本脇地内	190 日	25,187,554 円				令和2年1月17日 まで	89.27 %
7	事後審査型一般競争入札	令和1年7月4日	管路整備課	鳴神配水管布設替工事	7,960,000 円	0 円	(株)青木工業所 (有)石橋工務店 (有)栄起創建 (株)北内組 根田建設 (株) (株)三愛基礎工業 泰興建設 (株) (有)東和下水道工業所 (株)中澤工業 (有)西岡水道店 (株)藤島建設 藤本開発 (株) (株)宮崎建設 ヤスキ水道工業 (株)	14	(株)中澤工業	令和1年7月10日 から	7,152,634 円
	配水管工事(企業局)	14:30	19000012	和歌山市鳴神地内	125 日	7,127,296 円				令和1年11月11日 まで	89.86 %

## 令和元年度(7月分)入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者数	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	失格価格又は 最低制限価格 (税抜き)					落札率
8	事後審査型一般競争入札	令和1年7月18日	管路整備課	芝ノ丁～東長町10丁目配水管布設替工事	80,210,000 円	0 円	(株)青木工業所 角谷産業(株) 木下建設(株) (株)三田設備工業 (株)中澤工業 中村設備工業(株) (株)中山建設 (株)藤本水道 (有)和西建設	9	(株)青木工業所	令和1年7月26日 から	72,180,000 円
	土木工事業/配水管工事(企業局)	9:30	19000011	和歌山市芝ノ丁地内から東長町10丁目地内まで外	250 日	72,180,000 円				令和2年3月31日 まで	89.99 %
9	事後審査型一般競争入札	令和1年7月18日	管路整備課	三木町配水管布設替工事	49,100,000 円	0 円	(株)青木工業所 角谷産業(株) 根田建設(株) (株)三田設備工業 (株)崇翔 中村設備工業(株) (株)中山建設 (有)西岡水道店 森田鉄建(株) ヤスキ水道工業(株)	10	森田鉄建(株)	令和1年7月27日 から	44,032,800 円
	配水管工事(企業局)	10:30	19000013	和歌山市三木町堀詰地内から三木町南ノ丁地内まで	215 日	44,025,192 円				令和2年2月26日 まで	89.68 %
10	事後審査型一般競争入札	令和1年7月18日	管路整備課	永山～大河内配水管布設工事	39,050,000 円	0 円	(株)青木工業所 鍛冶寅商店 角谷産業(株) 根田建設(株) (株)三田設備工業 (株)崇翔 中村設備工業(株) (株)中山建設 森田鉄建(株) ヤスキ水道工業(株) (有)ユートピア建設	11	(株)青木工業所	令和1年7月26日 から	34,977,480 円
	配水管工事(企業局)	11:30	19000016	和歌山市永山地内から大河内地内まで	205 日	34,977,480 円				令和2年2月15日 まで	89.57 %
11	事後審査型一般競争入札	令和1年7月18日	管路整備課	加納～松島配水管布設替工事	33,800,000 円	0 円	(株)青木工業所 (有)栄起創建 鍛冶寅商店 角谷産業(株) 根田建設(株) (株)三田設備工業 (株)崇翔 (株)中澤工業 中村設備工業(株) (株)中山建設 (有)西岡水道店 森田鉄建(株) ヤスキ水道工業(株)	13	(有)西岡水道店	令和1年7月27日 から	30,268,700 円
	配水管工事(企業局)	13:30	19000023	和歌山市加納地内から松島地内まで	190 日	30,256,418 円				令和2年2月1日 まで	89.55 %
12	事後審査型一般競争入札	令和1年7月18日	管路整備課	西庄配水管布設替工事	26,430,000 円	0 円	(株)青木工業所 (有)一陽建設 (有)栄起創建 鍛冶寅商店 角谷産業(株) (株)幸輝開発 根田建設(株) (株)三田設備工業 (株)崇翔 中村設備工業(株) (株)中山建設 (有)西岡水道店 森田鉄建(株) ヤスキ水道工業(株) 湯川水道工業所	15	中村設備工業(株)	令和1年7月24日 から	23,645,424 円
	配水管工事(企業局)	14:30	19000020	和歌山市西庄地内	175 日	23,635,996 円				令和2年1月14日 まで	89.46 %
13	事後審査型一般競争入札	令和1年7月18日	上・工業用水道管理課	送水管電気防食工事	7,750,000 円	0 円	(株)ナカボーテック 日本防蝕工業(株)	2	(株)ナカボーテック	令和1年7月27日 から	7,600,000 円
	電気工事業	16:30	19000021	和歌山市六十谷95番3	210 日	6,882,752 円				令和2年2月21日 まで	98.06 %
14	事後審査型一般競争入札	令和1年7月25日	管路整備課	中之島配水管改良工事	50,600,000 円	0 円	(株)青木工業所 (株)北内組 根田建設(株) 中村設備工業(株) (株)中山建設 ヤスキ水道工業(株)	6	中村設備工業(株)	令和1年7月31日 から	50,000,000 円
	配水管工事(企業局)	14:30	19000022	和歌山市中之島地内	245 日	45,480,000 円				令和2年3月31日 まで	98.81 %

年 度	令和1年度
工 事 番 号	第 19000005 号
工 事 名	汐見町1丁目～三沢町4丁目工業用配水管布設替工事
工 事 概 要	$\phi$ 400mm DIP GX形 L=372.3m $\phi$ 300mm DIP GX形 L=226.2m $\phi$ 150mm DIP GX形 L= 20.3m 連絡配管工 1式 消火栓設置工 1箇所 既設管充填・撤去工 1式

年 度	令和元年度
工 事 番 号	第19000007号
工 事 名	木ノ本配水管布設替工事その1
工 事 概 要	<p>φ150mm DIP GX形 L=434.1m φ100mm DIP GX形 L= 50.2m φ 75mm DIP GX形 L=631.1m 消火栓設置工 1箇所 既設管閉栓工 1式 給水管切替工 133箇所</p>

年 度	令和1年度
工 事 番 号	第19000009号
工 事 名	八番丁~十二番丁配水管布設替工事
工 事 概 要	φ 150mm GX形 DIP L= 536.2m φ 100mm GX形 DIP L= 813.0m 給水管切替工 108箇所 消火栓設置工 単口 5箇所 既設管撤去工 1式

年 度	令和元年度
工 事 番 号	第19000010号
工 事 名	吉田配水管改良工事
工 事 概 要	布設替 φ100mm DIP GX形 L=404.1m 消火栓設置工 2箇所 既設管撤去工 1式 給水管切替工 44箇所  新設 φ150mm DIP GX形 L= 21.0m φ100mm DIP GX形 L=383.1m 給水管切替工 36箇所

年 度	令和1年度
工 事 番 号	第19000011号
工 事 名	芝ノ丁～東長町10丁目配水管布設替工事
工 事 概 要	$\phi$ 100mm DIP GX形 L=635.1m 給水管切替工 66箇所 既設管撤去工 1式

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和1年度
工 事 番 号	第19000012号
工 事 名	鳴神配水管布設替工事
工 事 概 要	φ 75mm GX形 DIP L= 73.9m 給水管切替工 15箇所

企業局



年 度	令和1年度
工 事 番 号	第19000013号
工 事 名	三木町配水管布設替工事
工 事 概 要	$\phi$ 150mm DIP GX形 L= 6.7m $\phi$ 100mm DIP GX形 L=309.9m 給水管切替工 39箇所 消火栓設置工 2箇所 既設管撤去工 1式

年 度	令和元年度
工 事 番 号	第19000014号
工 事 名	本脇配水管布設替工事
工 事 概 要	$\phi$ 75mm DIP GX形 L=270.5m $\phi$ 50mm HIVP RR形 L=123.7m 既設管閉栓工 1式 給水管切替工 44箇所

年 度	令和1年度
工 事 番 号	第19000015号
工 事 名	マンホールトイレ設置工事その39
工 事 概 要	マンホールトイレ工 1式 設置基数 (組数/基数) 15基 (1組/5基、1組10基) マンホール (1号) 4か所 付帯工 1式

年 度	令和元年度
工 事 番 号	第 19000016 号
工 事 名	永山～大河内配水管布設工事
工 事 概 要	$\phi$ 100mm PEP L=361.6m $\phi$ 75mm PEP L=374.2m $\phi$ 50mm PEP L=467.4m

年 度	令和元年度
工 事 番 号	第19000020号
工 事 名	西庄配水管布設替工事
工 事 概 要	$\phi$ 75mm DIP GX形 L=231.5m 既設管撤去工 1式 給水管切替工 42箇所

年 度	令和元年度
工 事 番 号	第19000021号
工 事 名	送水管電気防食工事
工 事 概 要	直流電源装置設置工 1式 通電用電極設置工 1式

企業局

年 度	令和1年度
工 事 番 号	第 190000022 号
工 事 名	中之島配水管改良工事
工 事 概 要	<p>【布設替】 φ 200mm DIP GX形 L=175.8m φ 150mm DIP GX形 L=27.7m φ 100mm DIP GX形 L=28.2m φ 75mm DIP GX形 L=122.5m 消火栓設置工 1箇所 給水管切替工 28箇所 既設管撤去工 1式</p> <p>【新設】 φ 100mm DIP GX形 L=70.5m</p>

年 度	令和1年度
工 事 番 号	第19000023号
工 事 名	加納～松島配水管布設替工事
工 事 概 要	$\phi$ 75mm DIP GX形 L=303.5m $\phi$ 50mm HIVP RR形 L= 84.0m $\phi$ 50mm PP L= 22.9m 給水管切替工 42箇所