平成26年度(2月分)入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	1. +1 +n - 平	入札 参業 数	落札業者名	工期 -	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 (税抜き)					落札率
1	事後審査型一 般競争入札	平成27年2月5日	管路整備課	直川配水管布設工事(県道粉河加太線)	25, 802, 000 円	21,500,000 円	(株) アイ・ジー・エス (株) 青木工業所 (有) 栄起創建 鍛治寅鉄 工所水道部 (株) 三田設備工業 住栄工業(株) (株) 崇翔 (株) 中澤工業 中村設備工業(株) (株) 中山建設 (有) 西岡水道店 (株) 藤本水道 北新工業(株) 森田鉄建(株) (有) ユートビア建 設 湯川水道工業所	16	(株) アイ・ジー・ エス	平成27年2月21日 から	19, 360, 000 円
	配水管工事 (水道局)	9:00	14000062	直川地区	130 日	19, 360, 000 円				平成27年6月30日 まで	75. 03 %
2	事後審査型一 般競争入札	平成27年2月5日	管路整備課	久保丁4丁目配水管布設替工事	3, 106, 000 円	2,530,000 円	- -		入札参加者が1者の ため入札取りやめ		円
	配水管工事 (水道局)	9:50	14000064	雄湊地区	B	2,330,000 円					%
3	事後審査型一 般競争入札	平成27年2月5日	管路整備課	和田配水管布設工事その3(県道 松島本渡線)	22, 436, 000 円	18,710,000 円	(株) 貴志安商店 (株) 齋藤建設 (株) 三愛基礎工業 (有) スリー -ブ (有) 東和水道工業所 (株) 藤島建設 (株) 宮﨑建設 ヤスキ水 道設備	. 8	(有) スリーブ	平成27年2月21日 から	16,830,000 円
	配水管工事 (水道局)	10:40	14000061	三田地区	130 日	16,830,000 円				平成27年6月30日 まで	75. 01 %
4	事後審査型一 般競争入札	平成27年2月5日	管路整備課	<u>神前配水管布設工事その2(県道</u> 松 <u>島本渡線)</u>	22,734,000 円	18,970,000 円	(株) 齋藤建設 (株) 三愛基礎工業 (有) 東和水道工業所 (株) 藤 島建設 (株) 宮﨑建設 ヤスキ水道設備	6	(株) 宮﨑建設	平成27年2月21日 から	17,060,000 円
	配水管工事 (水道局)	11:30	14000063	岡崎・三田地区	130 日	17,060,000 円				平成27年6月30日 まで	75.04 %
5	随意契約	平成27年2月10日	管路整備課	久保丁4丁目配水管布設替工事	3, 106, 000 円	- 円	- (株)宮崎建設	1	(株) 宮崎建設	平成27年2月14日 から	3, 105, 000 円
	配水管工事 (水道局)	13:30	14000064	雄湊地区	76 日	— 円				平成27年4月30日 まで	99.97 %