

平成27年度(8月分)入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者 入札参加業者 数	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 (税抜き)				落札率
1	事後審査型一般競争入札	平成27年7月23日	管路整備課	新堀東2丁目配水管布設替工事	34,838,000 円	28,850,000 円	14	森田鉄建(株)	平成27年8月6日 から 平成28年3月2日 まで	26,130,000 円
	配水管工事 (水道局)	9:30	15000027	高松地区	210 日	26,130,000 円				(株)アイ・ジー・エス (株)青木工業所 (有)石橋工務店 (有)栄起創建 (株)北内組 根田建設(株) (株)三田設備工業 (有)東和水道工業所 中村設備工業(株) (株)中山建設 (有)西岡水道店 藤本開発(株) 森田鉄建(株) (有)ユートピア建設
2	随意契約	平成27年7月28日	管路整備課	関戸3丁目配水管布設替工事	18,064,000 円	- 円	1	(有)和西建設	平成27年8月4日 から 平成28年3月31日 まで	18,000,000 円
	土木工事業	10:00	15000030	雑賀地区	241 日	- 円				99.65 %
3	事後審査型一般競争入札	平成27年8月20日	企画建設課	和佐送水管電気防食工事	11,798,314 円	- 円	2	日本防蝕工業(株)	平成27年9月1日 から 平成28年1月28日 まで	11,173,700 円
	電気工事業	14:30	15000023	和佐・西和佐地区	150 日	9,980,000 円				(株)ナカボーテック 日本防蝕工業(株)
4	事後審査型一般競争入札	平成27年8月20日	企画建設課	和佐配水管電気防食工事	2,878,686 円	- 円	2	日本防蝕工業(株)	平成27年9月1日 から 平成28年1月28日 まで	2,726,300 円
	電気工事業	14:30	15000024	和佐・西和佐地区	150 日	2,420,000 円				(株)ナカボーテック 日本防蝕工業(株)