

平成27年度(9月分)入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者 入札参加業者 数	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 (税抜き)				落札率
1	事後審査型一般競争入札	平成27年8月20日	管路整備課	市小路～平井閉栓工事	35,467,000 円	29,120,000 円	10	中村設備工業(株)	平成27年9月4日 から 平成28年3月31日 まで	26,610,000 円
	配水管工事 (水道局)	10:00	15000032	梶見地区	210 日	26,610,000 円				75.03 %
2	事後審査型一般競争入札	平成27年8月20日	管路整備課	井辺配水管布設替工事	30,043,000 円	24,850,000 円	9	中村設備工業(株)	平成27年9月4日 から 平成28年3月31日 まで	22,540,000 円
	配水管工事 (水道局)	11:00	15000033	岡崎地区	210 日	22,540,000 円				75.03 %
3	事後審査型一般競争入札	平成27年8月20日	管路整備課	市小路～梶見中配水管布設替工事	20,769,000 円	17,070,000 円	7	(株) 三愛基礎工業	平成27年9月8日 から 平成28年2月4日 まで	15,580,000 円
	配水管工事 (水道局)	13:30	15000034	梶見地区	150 日	15,580,000 円				75.02 %