

平成29年度(10月分)入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者数	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	失格価格又は 最低制限価格 (税抜き)					落札率
1	事後審査型一般競争入札	平成29年9月21日	管路整備課	栄谷配水管布設替工事	39,680,000 円	35,470,000 円	(株)青木工業所 (有)石橋工務店 鍛冶寅鉄工所水道部 角谷産業 (株)根田建設 (株)(有)東和水道工業所 中村設備工業(株) (株)中山建設 (有)西岡水道店 森田鉄建(株) (有)ユートピア建設 良誠工業(株)	12	(有)ユートピア建設	平成29年10月5日 から	31,733,721 円
	配水管工事 (水道局)	9:00	17000031	貴志地区	178 日	31,695,909 円				平成30年3月31日 まで	79.97 %
2	事後審査型一般競争入札	平成29年9月21日	管路整備課	小倉配水管布設工事	35,070,000 円	31,390,000 円	(株)青木工業所 (有)石橋工務店 鍛冶寅鉄工所水道部 角谷産業 (株)根田建設 (株)(有)東和水道工業所 (株)中澤工業 中村設備工業(株) (株)中山建設 (有)西岡水道店 森田鉄建(株) (株)矢田建設 (有)ユートピア建設 良誠工業(株)	14	(株)矢田建設	平成29年10月5日 から	28,206,800 円
	配水管工事 (水道局)	10:00	17000032	小倉地区	178 日	28,115,909 円				平成30年3月31日 まで	80.43 %
3	事後審査型一般競争入札	平成29年10月5日	管路整備課	塩屋5丁目配水管布設替工事	32,670,000 円	29,180,000 円	(株)青木工業所 (有)石橋工務店 (有)栄起創建 鍛冶寅鉄工所水道部 角谷産業(株) 根田建設(株) (有)東和水道工業所 (株)中澤工業 中村設備工業(株) (株)中山建設 (有)西岡水道店 (株)藤島建設 森田鉄建(株) (有)ユートピア建設	14	鍛冶寅鉄工所水道部	平成29年10月19日 から	26,338,000 円
	配水管工事 (水道局)	9:30	17000033	雑賀地区	164 日	26,334,720 円				平成30年3月31日 まで	80.62 %

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第17000031号
工 事 名	栄谷配水管布設替工事
工 事 概 要	ϕ 75mm DIP GX形 L=299.8m 給水管切替工 32箇所 既設管撤去工 一式 仮設配管工 一式

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第17000032号
工 事 名	小倉配水管布設工事
工 事 概 要	<p>φ 100mm DIP GX形 L=163.2m φ 75mm DIP GX形 L=69.1m φ 50mm PP L=46.4m φ 50mm HIVP RR形 L=372.1m</p>

水道局

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第 17000033 号
工 事 名	塩屋5丁目配水管布設替工事
工 事 概 要	ϕ 75mm GX形 DIP L = 400.4 m 給水管切替工 76箇所