

平成30年度(7月分)入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者数	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	失格価格又は 最低制限価格 (税抜き)					落札率
1	事後審査型一般競争入札	平成30年6月28日	管路整備課	森小手穂配水管布設工事その1	16,860,000 円	0 円	(有)石橋工務店 (有)一陽建設 (有)栄起創建 加建工業(株) (株)貴志安商店 (株)幸輝開発 根田建設(株) (株)三田設備工業 住栄工業(株) (有)スリーブ 泰興建設(株) 太陽建設(株) (株)崇翔 (株)竹下組 智代美建設(株) (株)東部建設 (有) 友測建設工業 (株)中澤工業 中村設備工業(株) (株)中山建設 (有)西岡水道店 (株)藤島建設 藤本開発(株) (株)藤本水道 三笠建設(株) (株)宮崎建設 (株)森上土木 ヤスキ水道工業 (株) (株)山崎設備 (有)ユートピア建設	30	(株)森上土木	平成30年7月5日 から 平成30年9月30日 まで	15,040,000 円
	配水管工事 (水道局)	11:30	18000008	岡崎地区	88 日	15,040,000 円					89.21 %
2	事後審査型一般競争入札	平成30年7月5日	下水道建設課	マンホールトイレ設置工事その3 4	19,462,000 円	0 円	(株)大西工業 カメイ建設(株) (株)希真産業 紀陽竹中(株) (株)坂口興業 (有)塩崎組 (株)中山建設 隼総建 (株)人見組 (有)火の国産業 (株)丸和商会 (株)宮井組 (株)柳原重機工業	13	(株)丸和商会	平成30年7月12日 から 平成30年12月13日 まで	17,200,000 円
	土木工事業	14:30	18000011	和歌山市東長町9丁目地内(長町公園)	155 日	17,200,000 円					88.38 %
3	事後審査型一般競争入札	平成30年7月19日	管路整備課	岩橋配水管布設替工事	6,610,000 円	0 円	(有)石橋工務店 (有)栄起創建 (株)貴志安商店 (株)北内組 (株)三愛基礎工業 泰興建設(株) (株)竹下組 中村設備工業 (株) (株)藤島建設 藤本開発(株) (株)藤本水道 (株)宮崎 建設 ヤスキ水道工業(株) (有)ユートピア建設	14	藤本開発(株)	平成30年7月26日 から 平成30年11月17日 まで	5,850,000 円
	配水管工事 (水道局)	11:30	18000022	西和佐地区	115 日	5,850,000 円					88.50 %
4	事後審査型一般競争入札	平成30年7月19日	上・工業用水道管理課	出島浄水場ろ過水及び送水用濁度計取替工事	7,210,000 円	0 円	近畿電設工業(株) (株)富士商會	2	近畿電設工業(株)	平成30年7月25日 から 平成31年3月15日 まで	7,000,000 円
	電気工事業	13:30	18000021	出島浄水場(和歌山市出島9 7)	234 日	6,280,000 円					97.09 %
5	随意契約	平成30年7月25日	管路整備課	吉礼配水管布設工事その3	35,700,000 円	- 円	(株)吉本建設	1	(株)吉本建設	平成30年7月28日 から 平成30年12月23日 まで	34,650,000 円
	配水管工事 (水道局)	9:30	18000024	西山東地区	149 日	- 円					97.06 %

年 度	平成30年度
工 事 番 号	第18000008号
工 事 名	森小手穂配水管布設工事その1
工 事 概 要	ϕ 500mm DIP NS形 L=95.6m ϕ 150mm DIP NS形 L=6.9m 消火栓設置工 1箇所

年 度	平成30年度
工 事 番 号	第 18000011 号
工 事 名	マンホールトイレ設置工事その34
工 事 概 要	<p>マンホールトイレ工 1式</p> <p>設置基数(組数) 10基(2組/5基)</p> <p>マンホール(1号) 4か所</p> <p>付帯工 1式</p>

年 度	平成30年度
工 事 番 号	第18000021号
工 事 名	出島浄水場ろ過水及び送水用濁度計取替工事
工 事 概 要	濁度計取替工 一式

年 度	平成30年度
工 事 番 号	第18000022号
工 事 名	岩橋配水管布設替工事
工 事 概 要	ϕ 75mm GX形 DIP L=100.5m 給水管切替工 2箇所 既設管撤去工 1式

年 度	平成30年度
工 事 番 号	第18000024号
工 事 名	吉礼配水管布設工事その3
工事概要	φ600mm NS形 DIP L= 105.6m φ100mm GX形 DIP L= 125.0m
随意契約の理由	<p>本工事は、西山東地区において和歌山県発注の和歌山橋本線道路改良外合併工事（以下、本体工事）の施工範囲内にφ600mm及び100mm配水管を布設するものである。</p> <p>本工事施工区間は現道と計画道路の最終合流地点となり、仮設道路設置においても一般通用道路確保による複数回の切替を行うため、道路工程に沿った管布設工事を行う必要があること。また本体工事で設置するボックスカルバートを伏せ越すするため、設置後の布設が困難となり、同時施工が必要であることを考慮し、より綿密な工程調整が必要となることから、本体工事受注者が受注することで適切な工程管理が確保され、工期内完成が遵守される。</p> <p>さらに、本工事の土工数量については、本体工事における路床盛土工の施工範囲分による数量控除が見込めるため、本工事の工事費が削減できる。</p> <p>これらのことから、地方公営企業法施行令第21条の14第1項第6号を適用し、和歌山橋本線道路改良外合併工事の受注者である、和歌山県和歌山市大垣内739 株式会社吉本建設代表取締役 吉本成伸にて契約致したい。</p>