

平成30年度(8月分)入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者数	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	失格価格又は 最低制限価格 (税抜き)					落札率
1	事後審査型一般競争入札	平成30年8月2日	下水道管理課	和歌川処理区支線改築工事	4,385,000 円	0 円	(株)井谷産業 (株)大西工業 カメイ建設(株) (株)希真産業 紀陽竹中(株) (株)坂口興業 (有)塩崎組 隼総建 (株)人見組 (株)宮井組 (株)柳原重機工業	11	(株)希真産業	平成30年8月9日 から 平成30年11月6日 まで	3,870,000 円
	土木工事業	13:30	18000028	和歌山市宇須4丁目地内	90 日	3,870,000 円					88.26 %
2	事後審査型一般競争入札	平成30年8月2日	管路整備課	吉礼配水管布設工事その4	10,990,000 円	0 円	(株)青木工業所 (有)石橋工務店 (有)栄起創建 (株)貴志安商店 (株)幸輝開発 (株)三愛基礎工業 (株)三田設備工業 (有) スリーブ 泰興建設(株) (株)崇翔 (株)竹下組 智代美建設 (株) (株)東部建設 (株)中澤工業 中村設備工業(株) (株) 中山建設 (有)西岡水道店 (株)藤島建設 藤本開発(株) ヤスキ 水道工業(株) (株)山崎設備 (有)ユートピア建設	22	(有)石橋工務店	平成30年8月11日 から 平成31年1月12日 まで	9,760,000 円
	配水管工事 (水道局)	14:30	18000026	西山東地区	155 日	9,760,000 円					88.81 %
3	事後審査型一般競争入札	平成30年8月23日	下水道建設課	北部処理区支線工事その7	17,426,000 円	0 円	浅井建設(株) (株)ヴァイオス (有)永見建設工業 加建工業 (株) (有)川崎組 (株)紀洋 (有)楠見建材 (株)里村建設 (株)三愛基礎工業 (有)サンデン工業 拓伸建設(株) (株)玉置 建材 (株)杖村舗装建設 (株)中原建設 中村設備工業(株) (有)西庄西本建設 (株)丸栄山下組 三笠建設(株) (株)三崎工 業 (株)吉建 ライトエンジニアリング(株) 良誠工業(株) (有)ロータリーサービス ワタカ建設(株)	24	(株)三愛基礎工業	平成30年8月30日 から 平成31年1月26日 まで	15,400,000 円
	土木工事業	10:30	18000031	和歌山市つつじが丘5丁目地内	150 日	15,400,000 円					88.37 %
4	事後審査型一般競争入札	平成30年8月23日	下水道建設課	マンホールトイレ設置工事その35	9,822,000 円	0 円	(株)貴志安商店 (株)北内組 (有)木下興産 (有)弘成開発 (有)柴山建設 新光テック(株) (株)竹下組 (株)中野建設 (株)日紀建設 (株)松原園 宮武工業(有) 山博組 (有)和西建 設	13	(有)柴山建設	平成30年8月29日 から 平成31年1月5日 まで	8,640,000 円
	土木工事業	11:30	18000030	和歌山市鳴神地内(鳴神公園)	130 日	8,640,000 円					87.97 %
5	事後審査型一般競争入札	平成30年8月23日	管路整備課	加太配水管布設替工事	8,890,000 円	0 円	(株)青木工業所 加建工業(株) 鍛冶寅商店 (株)三愛基礎工業 中村設備工業(株) (有)西岡水道店 (有)森田水道 (有)ユート ピア建設	8	中村設備工業(株)	平成30年8月29日 から 平成30年12月31日 まで	7,880,000 円
	配水管工事 (水道局)	13:30	18000032	加太地区	125 日	7,880,000 円					88.64 %

年 度	平成30年度
工 事 番 号	第18000028号
工 事 名	和歌川処理区支線改築工事
工 事 概 要	φ350PRP管布設工 L=7.0m マンホール工(0号) 1か所 付帯工 1式

年 度	平成30年度
工 事 番 号	第18000026号
工 事 名	吉礼配水管布設工事その4
工 事 概 要	φ100mm GX形 DIP L=183.9m

年 度	平成30年度										
工 事 番 号	第18000031号										
工 事 名	北部処理区支線工事その7										
工 事 概 要	<table><tr><td>φ300mmVU管 布設工</td><td>L=115.8m</td></tr><tr><td>φ200mmVU管 布設工</td><td>L= 77.0m</td></tr><tr><td>マンホール工(組立1号-10)</td><td>10か所</td></tr><tr><td>付帯工</td><td>1式</td></tr><tr><td>水道管布設工</td><td>1式</td></tr></table>	φ300mmVU管 布設工	L=115.8m	φ200mmVU管 布設工	L= 77.0m	マンホール工(組立1号-10)	10か所	付帯工	1式	水道管布設工	1式
φ300mmVU管 布設工	L=115.8m										
φ200mmVU管 布設工	L= 77.0m										
マンホール工(組立1号-10)	10か所										
付帯工	1式										
水道管布設工	1式										

年 度	平成30年度
工 事 番 号	第18000030号
工 事 名	マンホールトイレ設置工事その35
工 事 概 要	マンホールトイレ工 1式 設置基数 (組数) 5基(1組/5基) マンホール工 1組(1号-1) 付帯工 1式

年 度	平成30年度
工 事 番 号	第18000032号
工 事 名	加太配水管布設替工事
工 事 概 要	ϕ 75mm GX形 DIP L=150.5m 消火栓設置工 1箇所 給水管切替工 11箇所