

## 令和2年度(8月分)入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者数	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	失格価格又は 最低制限価格 (税抜き)					落札率
1	事後審査型一般競争入札	令和2年7月30日	管路整備課	小松原5丁目～吹上3丁目配水管布設替工事	177,300,000 円	160,090,000 円	(株)青木工業所 浅井建設(株) (有)一陽建設 木下建設(株) (株)三田設備工業 中村設備工業(株) (株)中山建設	7	木下建設(株)	令和2年8月22日 から 令和3年3月31日 まで	154,553,984 円
	土木工事業／配水管工事(企業局)	9:30	20000024	和歌山市小松原5丁目地内から吹上3丁目地内まで	222 日	154,553,984 円					87.17 %
2	事後審査型一般競争入札	令和2年7月30日	下水道建設課	中央処理区支線工事その3	162,083,000 円	144,700,000 円	浅井建設(株) (有)一陽建設 (株)紀の川建設 木下建設(株) (有)楠見建材 弘安建設(株) (株)三愛基礎工業 (有)塩崎組 (株)東部建設 (株)中野建設 中村設備工業(株) (株)中山建設 (株)日紀建設 松浦舗道建設(株) (株)丸栄山下組 (株)吉本建設 良誠工業(株) ワタカ建設(株) (有)和西建設	19	(有)塩崎組	令和2年8月21日 から 令和3年3月31日 まで	139,341,441 円
	土木工事業	10:30	20000021	和歌山市今福5丁目地内	223 日	139,231,257 円					85.97 %
3	事後審査型一般競争入札	令和2年7月30日	下水道建設課	北部処理区支線工事その5	146,020,000 円	130,580,000 円	浅井建設(株) (有)一陽建設 (株)オオジ建設 (株)川嶋工業 (株)紀の川建設 木下建設(株) (有)楠見建材 (株)小池組 弘 安建設(株) (株)幸輝開発 (株)合同興業 (株)坂口興業 (株)三愛基礎工業 三友工業(株) (有)塩崎組 (株)城南建設 第五工業(株) (株)中野建設 中村設備工業(株) (株)中山建設 (株)日紀建設 (有)西庄西本建設 西村工業(株) 福興建設(株) (株)平成建機 (株)丸栄山下組 三笠建設(株) (株)保田組 良 誠工業(株) ワタカ建設(株) (有)和西建設	31	浅井建設(株)	令和2年8月19日 から 令和3年3月31日 まで	124,568,248 円
	土木工事業	11:30	20000017	和歌山市榎原地内から松江地内まで	225 日	124,481,259 円					85.31 %
4	事後審査型一般競争入札	令和2年7月30日	管路整備課	和田～坂田配水管布設替工事	108,910,000 円	97,960,000 円	(株)青木工業所 浅井建設(株) (有)一陽建設 木下建設(株) (株)三田設備工業 中村設備工業(株) (株)中山建設 (株)藤本 水道 (株)平成建機 三笠建設(株) (有)ユートピア建設 良誠工 業(株) (有)和西建設	13	(株)藤本水道	令和2年8月20日 から 令和3年3月31日 まで	93,538,368 円
	土木工事業／配水管工事(企業局)	13:30	20000023	和歌山市和田地内から坂田地内まで	224 日	93,277,296 円					85.89 %
5	事後審査型一般競争入札	令和2年7月30日	管路整備課	三葛配水管布設替工事	105,890,000 円	95,180,000 円	(株)青木工業所 浅井建設(株) (有)一陽建設 (株)三田設備工 業 中村設備工業(株) (株)中山建設 (株)平成建機 三笠建設 (株) (有)ユートピア建設 良誠工業(株) (有)和西建設	11	良誠工業(株)	令和2年8月20日 から 令和3年3月31日 まで	90,880,860 円
	土木工事業／配水管工事(企業局)	14:30	20000020	和歌山市三葛地内	224 日	90,681,540 円					85.83 %
6	事後審査型一般競争入札	令和2年7月30日	管路整備課	和歌浦東2丁目配水管布設替工事	34,880,000 円	0 円	(株)青木工業所 (有)石橋工務店 (有)一陽建設 (有)栄起創建 鍛冶寅商店 角谷産業(株) (株)貴志安商店 根田建設(株) (株)三田設備工業 (株)崇翔 (株)中澤工業 中村設備工業(株) (株)中山建設 (有)西岡水道店 (株)藤島建設 藤本開発(株) (株)藤本水道 森田鉄建(株) ヤスキ水道工業(株) (有)ユート ピア建設 良誠工業(株)	21	(有)栄起創建	令和2年8月6日 から 令和3年3月13日 まで	31,325,500 円
	配水管工事(企業局)	15:30	20000025	和歌山市和歌浦東2丁目地内	220 日	31,313,100 円					89.81 %
7	事後審査型一般競争入札	令和2年7月30日	下水道施設課	大淀雨水ポンプ場耐震補強工事	11,560,000 円	0 円	(株)藤本水道	1	(株)藤本水道	令和2年8月8日 から 令和2年11月15日 まで	11,560,000 円
	建築工事業	16:30	20000002	和歌山市狐島字西淀屋6 1 5 番 2 4	100 日	10,453,740 円					100.00 %

## 令和2年度(8月分)入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者数	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	失格価格又は 最低制限価格 (税抜き)					落札率
8	事後審査型一般競争入札	令和2年8月6日	管路整備課	延時配水管布設替工事	20,130,000 円	0 円	(有)石橋工務店 (有)一陽建設 鍛冶寅商店 (株)幸輝開発 根田建設(株) (株)齋藤建設 (株)三田設備工業 泰興建設(株) (株)崇翔 (有)東和水道工業所 (有)西岡水道店 森田鉄建(株) ヤスキ水道工業(株) (有)ユートピア建設	14	根田建設(株)	令和2年8月20日 から	18,058,629 円
	配水管工事(企業局)	9:30	20000027	和歌山市延時地内	205 日	18,058,629 円				令和3年3月12日 まで	89.71 %
9	事後審査型一般競争入札	令和2年8月6日	管路整備課	府中配水管布設工事	10,320,000 円	0 円	(有)石橋工務店 (有)一陽建設 (有)栄起創建 鍛冶寅商店 (株)幸輝開発 根田建設(株) (株)齋藤建設 (株)三愛基礎工業 (株)三田設備工業 泰興建設(株) (株)崇翔 (有)東和水道工業所 中村設備工業(株) (有)西岡水道店 藤本開発(株) 森田鉄建(株) ヤスキ水道工業(株) (有)ユートピア建設	18	(有)栄起創建	令和2年8月20日 から	9,210,210 円
	配水管工事(企業局)	10:30	20000029	和歌山市府中地内	131 日	9,205,655 円				令和2年12月28日 まで	89.25 %
10	事後審査型一般競争入札	令和2年8月6日	水道企画課	山東中未普及地域次亜注入施設設置工事	16,310,000 円	0 円	(株)オオジ建設	1	(株)オオジ建設	令和2年8月22日 から	15,950,000 円
	建築工事業	11:30	20000015	海南市高津字大北原1181番	191 日	14,623,250 円				令和3年2月28日 まで	97.79 %
11	事後審査型一般競争入札	令和2年8月6日	上・工業用水道管理課	秋葉山配水池自家発電設備設置工事	13,545,000 円	0 円	大木電機工業(株) (有)白川電気工事 (有)タクミ電設 武田電気(株) (株)土井電設工業 西山電機工業(株)	6	武田電気(株)	令和2年8月19日 から	11,873,600 円
	電気工事業	13:30	20000028	和歌山市和歌浦東1丁目393番6	225 日	11,785,301 円				令和3年3月31日 まで	87.66 %
12	事後審査型一般競争入札	令和2年8月20日	上・工業用水道管理課	有功ヶ丘ポンプ所解体撤去工事	3,320,000 円	0 円	(有)一陽建設 カネヨシ建設 紀宝電設(株) (有)楠見建材 辰巳工務店 (株)中原建設 中村設備工業(株) 三笠建設(株) (株)三崎工業 山博組 ライトエンジニアリング(株) ワタカ建設(株)	12	(株)中原建設	令和2年8月26日 から	2,999,700 円
	建築工事業/解体工事業	10:30	20000030	和歌山市園部1518番2	100 日	2,997,324 円				令和2年12月3日 まで	90.35 %

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第 20000024 号
工 事 名	小松原5丁目～吹上3丁目配水管布設替工事
工 事 概 要	$\phi$ 400mm DIP GX形 L=242.9m $\phi$ 300mm DIP GX形 L= 10.0m $\phi$ 200mm DIP GX形 L= 89.4m $\phi$ 150mm DIP GX形 L= 60.2m 管撤去工 1式 仮設布設工 1式 給水管切替工 35箇所 消火栓設置工 2箇所

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第 20000021 号
工 事 名	中央処理区支線工事その3
工 事 概 要	<p>汚水</p> <p>φ200mmPRP 管布設工 L=737.1m マンホール工 (1号-17、楢円-4、0号-4、塩ビ-2) 27箇所</p> <p>取付管およびます工 92箇所 付帯工 1式 水道管移設工 1式</p> <p>雨水</p> <p>φ250mmPRP 管布設工 L= 4.25m φ300mmPRP 管布設工 L=102.7m φ350mmPRP 管布設工 L=238.0m φ400mmPRP 管布設工 L= 41.5m φ450mmPRP 管布設工 L=110.9m マンホール工 (1号-11、楢円-3) 14箇所 取付管およびます工 (新設集水柵) 23箇所</p> <p>整備面積 (分流・汚水) A=1.57ha 整備面積 (分流・雨水) A=2.36ha</p>

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000017号
工 事 名	北部処理区支線工事その5
工 事 概 要	<p> <math>\phi</math>200mmVP 管推進工 低耐荷力泥土圧方式 L=183.6m  <math>\phi</math>200mmVP 管推進工 低耐荷力圧入二工程方式 L=43.0m  <math>\phi</math>300mmSP(<math>\phi</math>150mmVU)管推進工                  鋼製さや管ボ-リング方式 L=13.0m  <math>\phi</math>200mmPRP 管布設工 L=458.4m                  マンホール工 (1号-21, 2号-4) 25か所                  取付管およびます工 35か所                  付帯工 1式                  水道管移設工 1式                  整備面積 (分流・汚水) A=2.42ha             </p>

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000023号
工 事 名	和田～坂田配水管布設替工事
工 事 概 要	$\phi$ 200mm DIP GX形 L= 557.7m $\phi$ 150mm DIP GX形 L= 7.5m 給水管切替工 31箇所 消火栓設置工 2箇所 既設管撤去工 1式 地下水位低下工 1式

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000020号
工 事 名	三葛配水管布設替工事
工 事 概 要	<p>φ250mm DIP GX形 L=1.3m φ200mm DIP GX形 L=362.6m φ150mm DIP GX形 L=8.6m φ100mm DIP GX形 L=21.3m φ75mm DIP GX形 L=6.3m 消火栓設置工 1箇所 仮設配管工 1式 既設管撤去閉栓工 1式 給水管切替工 58箇所</p>

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000025号
工 事 名	和歌浦東2丁目配水管布設替工事
工 事 概 要	φ50mm HIVP RR形 L= 456.1m 仮設配管工 1式 給水管切替工 64箇所

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000002号
工 事 名	大淀雨水ポンプ場耐震補強工事
工 事 概 要	建築改修工事 一式 耐震（躯体）改修工事 一式 防水改修工事 一式  構 造 鉄筋コンクリート造 規 模 地上2階地下2階 床面積 2,311.03㎡

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000027号
工 事 名	延時配水管布設替工事
工 事 概 要	<p>φ 100mm DIP GX形 L= 162.5m                  給水管切替工 36箇所</p> <p style="text-align: center;">□</p>

企業局

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000029号
工 事 名	府中配水管布設工事
工 事 概 要	$\phi 200\text{mm}$ DIP GX形 L=226.3m

企業局

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000015号
工 事 名	山東中未普及地域次亜注入施設設置工事
工 事 概 要	建築工事 1式 電気設備工事 1式 機械設備工事 1式 土木工事 1式

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000028号
工 事 名	秋葉山配水池自家発電設備設置工事
工 事 概 要	自家発電設備設置工 1式 汎用ミニUPS設置工 1式 UPS撤去工 1式

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000030号
工 事 名	有功ヶ丘ポンプ所解体撤去工事
工 事 概 要	ポンプ所解体撤去工 1式